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1. TANIMLAR VE YORUMLAMA

1.1 Asagida belirtilen terimler asagida belirtilen anlama gelmektedir:

ABB Yiiklenicisi: Alt Yiikleniciden Proje Tasarimli Mallar siparis eden taraf;
ABB Yiklenici Verileri: Kisisel Veriler de dahil olmak tizere, soz konusu veri
veya bilgilerin ABB Yiiklenicisi, Bagli Kuruluslari veya bunlarm ilgili
miisterileri veya tedarikgileri ile ilgili olup olmadigina bakilmaksizin, Alt
Yiiklenici tarafindan Alt Sozlesmenin hazirlanmasi veya yerine getirilmesi
sirasinda elde edilen her tiirlii veri veya bilgi;

ABB GHK/Proje Tasarimli Mallar: isbu ABB Proje Tasarimli Mallarin Satin
Alinmasmna Iliskin Genel Hikim ve Kosullar (2020-1 Standard:);
Kabul Testi Sertifikasi: ABB Yiiklenicisi tarafindan Madde 8.8 uyarinca
diizenlenen belge;

Baglh Kuruluslar: Dogrudan veya dolayli olarak Taraflardan birini kontrol
eden, Taraflardan biri tarafindan kontrol edilen veya miisterek kontrol altinda
olan tiim kuruluslar;

Miisteri: Projenin yurGtilmesi igin Yikleniciyi istihdam eden veya istihndam
edecek olan kisi, firma veya sirket;

Teslimat: Proje Tasarimli Mallarin teslimati Free Carrier FCA (Alt
Sozlesmede belirtildigi sekilde adlandirilmis teslimat yeri) INCOTERMS
2020;

Ydirurluk Tarihi: Alt Sozlesmede belirtildigi  sekilde Alt Soézlesmenin
yirtirliige girdigi giin;

Dabhili Yazilim: Proje Tasarimli Mallarin ¢aligmast igin gerekli olan ve Proje
Tasarimli Mallarin i¢ine yerlestirilmis ve ayrilmaz bir pargasi olarak teslim
edilen ancak ayri bir lisans sozlesmesine tabi olacak diger yazilimlar hari¢ olan
yazilim;

Kesin Kabul Belgesi: ABB Yiiklenicisi tarafindan Alt Yiikleniciye Madde 8.10
uyarinca diizenlenen belge;

Fikri Miilkiyet Haklari: (a) patentler, faydali modeller, telif haklar1, veri tabani
haklar1 ve markalardaki haklar, ticari unvanlar, dizaynlar, know-how ve bulus
ifsalart (tescil edilmis veya edilmemis): (b) bu haklarin herhangi birisi i¢in
basvurular, yeniden baskilar, onaylar, yenilemeler, uzatmalar, boliinmeler veya
devam etmeler ve (c) tim diger fikri miilkiyet haklari veya benzeri diinya
capindaki koruma sekilleri;

16. FIKRI MULKIYET

17. SORUMLULUK VE TAZMINAT

18. SIGORTA

19. FESIH

20. UYUMLULUK, DURUSTLUK

21. GOREVLENDIRME VE TASERONLUK

22. BILDIRIMLER VE ILETISIM

23. FERAGATLER

24, YONETIM HUKUKU VE ANLASMAZLIK ¢OZUMU
25. GIZLILIK, VERI GUVENLIGI, VERI KORUMA
26. BOLUNEBILIRLIK

27. ARTAKALMA

28. BUTUNLUK

29. TARAFLARIN ILiSKiSI

Ana Sozlesme: Proje ile ilgili olarak Miisteri ve ABB Yiiklenicisi arasindaki
sozlesme;

Acik Kaynak Yazilimi: Gegerli lisans hiikkiim ve kosullarma uygun olarak
kullanilabilen, degistirilebilen ve daha da gelistirilebilen kamuya agik ve
erisilebilir yazilim;

Siparis: ABB Yiiklenicisinin, Proje Tasarimli Mallarin tedariki igin Alt
Yiikleniciye verdigi siparis;

Taraf: Toplu olarak Taraflar olarak anilan ABB Yiiklenicisi veya Alt
Yiklenici;

Kisisel Veri: Kimligi belirli veya belirlenmesi miimkiin olan 6zel bir kigiye ait
tim veriler ve bilgiler;

Proje: ABB Yiiklenicisi tarafindan Ana Sozlesme kapsaminda yiiriitiilecek
proje;

Proje Tasarimli Mallar: Madde 3.16 uyarinca, Alt Sozlesmede belirtildigi
sekilde teslim edilecek tiim malzeme, bilesen, makine, ekipman, sarf
malzemeleri, Alt Yiklenici Dokiimantasyonu ve Hizmetleri;

Gegici Kabul Belgesi: duruma gore Miisteri veya ABB Yiiklenicisi tarafindan
verilen ve Projenin Ana Sozlesmede belirtilen performans kriterlerini
karsiladigini gosteren belge;

Program: Alt S6zlesmede belirtilen Teslimatin tamamlanma siiresi;

Saha: Projenin tamamlanacagi yer;

Alt Sozlesme: Asagidakileri igeren yazili bir anlagma:

- Alt Sozlesme Yiiriitme Belgesi,

- Ogzel Hiikiimler ve Kosullar,

- ABB GHK Proje Tasarimli Mallar,

- Ekler,

ve/veya Alt Yiiklenici ve ABB Yiiklenicisi tarafindan kabul edilen Siparis. Alt

Yiiklenici, Alt Sozlesmeyi kismen veya tamamen yerine getirmekle Alt
Sozlesmeyi kabul etmis sayilacaktir;

Alt Yiklenici: ABB Yiiklenicisine Proje Tasarimli Mallar1 saglayan taraf;

Alt Yiiklenici Belgeleri: her tiirli ISG, isletme, egitim ve bakim kilavuzlari,
kullanim kilavuzlari, ¢izimler, hesaplamalar, teknik veriler, mantik semalar1,
ilerleme raporlari, kalite onay sertifikalari, konsimentolar, mense sertifikalari,
ihracat izinleri ve lisanslari ve Alt Sozlesme ve/veya yiiriirlikteki yasalar
kapsaminda gerekli olan diger belgeler;
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Alt Sozlesme Bedeli: ABB Yiiklenicisi tarafindan Alt Yiikleniciye Alt
Sozlesmede belirtildigi sekilde denecek bedel;

Degisiklik Talimati: Programi degistirmek veya Proje Tasarimli Mallar1 veya
bunlarin herhangi bir pargasini degistirmek, ¢ikarmak, eklemek veya baska bir
sekilde degistirmek i¢in Alt Sozlesmede yapilan bir degisiklik.

ABB GHK/Proje Mallar'm

1.2 Maddelere yapilan atiflar, Tasariml

maddelerine yapilan atiflardir.
1.3 Bagsliklar sadece kolaylik saglamak i¢indir ve ABB GHK/Proje Tasarimli
Mallarin yorumlanmasini etkilemez.

2. UYGULAMA

2.1 ABB GHK/Proje Tasarimli Mallar da dahil olmak iizere Alt Sozlesme,
ABB Yiiklenicisi ile Alt Yiklenici arasindaki s6zlesme iligkisini yonetecek
miinhasir hitkiim ve kosullar olacaktr.

2.2 Alt Yiklenici teklifleri, alindilari, kabul bildirimleri ile birlikte teslim
edilen veya igeriginde yer alan higbir hiikkiim veya kosul, teknik sartnameler
veya benzer belgeler Alt Sozlesmenin herhangi bir kismint olusturmayacaktir
ve Alt Yiiklenici isnat ettigi bu gibi hikkiim ve kosullardan dogabilecek olan
haklarindan feragat etmektedir.

2.3 Alt sozlesme iizerinde yapilacak olan herhangi bir degisiklik yazili olarak

yapilmalidir.

3. ALT YUKLENIiCIiNiN SORUMLULUKLARI

3.1 Alt Yiiklenici, asagidaki Alt Yiiklenici Belgeleri de dahil olmak iizere
Proje Tasarimli Mallar saglayacaktir:

3.1.1 Proje Tasarimli Mallar igin gegerli olan herhangi bir federal, eyalet,
yerel veya baska bir makamin veya is¢i sendikasinin tiiziikleri, yonetmelikleri,
izinleri veya onaylari (toplu olarak YdirUrllkteki Kanunlar) dahil ancak
bunlarla smirli olmamak tizere yiiriirliikteki kanun ve yonetmeliklere uygun
olarak ve ABB Yiiklenicisini, bu tiir Yirirlikteki Kanunlara uyulmamasi
nedeniyle tim ceza ve yiktumliliklere karsi tazmin ederek. Bu tiir
diizenlemelerin zorunlu olmaktan ziyade tavsiye niteliginde oldugu olgiide, Alt
Yiiklenici tarafindan ulasilacak olan uyum standards, ilgili endiistrinin genel
kabul gérmiis en iyi uygulamalarina uygun olacaktir. Proje Tasarimli Mallarin
teslimati ilgili diizeltmelerin ABB Yiiklenicisi tarafindan Ana Sozlesme
kapsaminda Misteriden alinmasi sartiyla, Program ve Alt Sozlesme Bedeli,
Alt Yikleniciyi Alt Sozlesme kapsamindaki yiikiimliilikklerini yerine
getirmesinde 6nemli  6lglide etkileyen Yirirlikteki Kanunlardaki bir
degisiklikten kaynaklanan maliyet veya gecikmedeki herhangi bir artis veya
azalmay1 dikkate alacak sekilde ayarlanabilir,

3.1.2 Alt Yiiklenici ve ABB Yiiklenicisi talimatlarina uygun olarak;
3.1.3 hatasiz ve iigiincii sahislarin haklarindan bagimsiz bir sekilde;
3.1.4 programda belirtilen tarihlerde;

3.1.5 Alt Sézlesmede belirtilen miktarda; ve

3.1.6 Proje Tasarimli Mallarin diizgiin ve zamaninda Teslimati igin gerekli
sayida ise alman yetenekli, deneyimli ve yetkin miihendisler, ustabasilar ve
isciler tarafindan.

3.2 Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisinin 6nceden yazili onay1 olmaksizin Proje
Tasarimli Mallardan herhangi birini degistirmeyecek veya Proje Tasariml
Mallarda herhangi bir degisiklik yapmayacaktir.

3.3 Alt Yiiklenici, Proje Tasarimli Mallarin tasarim ve mithendisligini
gergeklestirecek ve bunlardan sorumlu olacaktir. Onay prosediirii sirasinda
ABB Yiiklenicisi/Miisterisi, Proje Tasarimli Mallarin biitiinligi ve islevselligi
gergevesinde sunulan tasarimda herhangi bir degisiklik yapilmasini talep
ederse, bu degisiklikler Alt Yiiklenici Fiyatina dahil edilmis sayilacaktir. Alt
Yiiklenici, ¢izimleri, hesaplamalari, yazilim programlarini, numuneleri,
kaliplari, modelleri, isletme ve bakim kilavuzlarmi ve diger Alt Yiklenici
Belgelerini tim Gegerli Yasalari ve diizenleyici onaylar kargilayacak ve ABB
Yiiklenicisine, Miisteriye ve ilgili diger kisilere Projede Tasarlanan Mallar
calistirmak, kurmak, devreye almak, onarmak, degistirmek, bakimini yapmak
ve baska sekillerde kullanmak igin yeterli bilgiyi saglayacak sekilde yeterli
ayrintida hazirlayacaktir.

3.4 Alt Yiklenici, ABB Yiklenicisinden, Alt Yiklenicinin Projede Tasarlanan
Mallarin nakliyesi igin kullanmay:1 planladigi herhangi bir nakliye sirketinin
(kamyonlar, ugaklar, gemiler vb. araglar dahil) 6nceden onaymi almalidir.
ABB Yiiklenicisi, kullanilmasi planlanan araglar da dahil olmak iizere nakliye
sirketlerinin listesini aldiktan sonra on (10) takvim giinii i¢inde onay vermedigi
takdirde, s6z konusu liste ABB Yiiklenicisi tarafindan onaylanmis sayilacaktir.
Nakliye i¢in kullanilan gemiler on bes (15) yasindan kii¢iik olacaktir.

3.5 Alt Yiiklenici, Projede Tasarlanan Mallar1 veya Alt Sozlesmenin ifasini
etkiledikleri 6lgiide Projenin tiim yonleri konusunda yeterli olacaktir.

3.6 Alt Yiuklenicinin gerekli bilgileri elde edememesi, Alt Yikleniciyi ne
Proje Tasarimli Mallarin teslim maliyetlerini dogru tahmin etme
sorumlulugundan, ne bu ihmalden kaynaklanan veya bu ihmalle baglantili
olarak ortaya ¢ikan ek maliyetlerin sorumlulugundan, ne de Alt S6zlesmenin
ifast sorumlulugundan kurtarmayacaktir.

3.7 Alt Yiiklenici, Proje Tasarimli Mallar1 veya Alt S6zlesme kapsamindaki
yikiimliiliklerini etkileyebilecek tim ilgili kosullari, riskleri, beklenmedik
durumlari, yasal gereklilikleri, gerekli programlari, ¢izimleri ve planlar1 ve
diger tiim kosullar1 incelemis ve dikkate almig oldugu ve de Alt S6zlesmenin
ifas1 i¢in ihtiya¢ duydugu tiim ek bilgi ve detaylar1 almis oldugu kabul edilir.
ABB Yiklenicisi, Alt Yiklenicinin bu bilgileri elde edememesi nedeniyle
herhangi bir masraf veya zarar iistlenmeyecektir.

3.8 Alt Yiklenici, tim bildirimleri yapacak ve tiim izinleri, vizeleri, lisanslart
alacak ve 6deyecek ve Proje Tasarimli Mallarin saglanmasi igin gerekli diger
tim gereklilikleri yerine getirecektir.

3.9 Alt Yiklenici, risk Alt Sozlesme kapsaminda ABB Yiiklenicisine
devredilene kadar Proje Tasarimli Mallari muhafaza edecek ve koruyacak
sekilde Proje Tasarimli Mallarin saklanmasini, paketlenmesini ve/veya
isaretlenmesini saglayacaktir. Buna ek olarak, Alt Yiiklenici Ozel Hiikiim ve
Kosullar kapsaminda gerekli olan paketleme ve isaretleme standartlarina
uyacaktir.

3.10 Alt Yiklenici, Sahaya yalmizca ABB Yiiklenicisinin onceden yazili
onaymi alarak erisecektir. ABB Yiiklenicisi, Alt Yiiklenicinin Alt S6zlesme
kapsamindaki yiikiimliiliiklerini yerine getirmesini saglamak igin Alt
Yiikleniciye Sahanm ilgili boliimlerine (Program uyarinca gerekli olabilecegi
sekilde) erisim saglayacaktir. Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisinin Madde 4.1'de
belirtilen Risk Azaltma ve Yontem Beyanini incelemeden Sahada herhangi bir
is faaliyetinde bulunmayacaktir.

3.11 Alt Yiiklenici, Sahaya erisim yollarmm uygunlugu ve mevcudiyetinin
yani sira Sahaya erisim ve Alt S6zlesmenin ifasi igin gereken 6zel veya gegici
gecis haklart icin 6deme yapacak ve bunlardan sorumlu olacaktir. Alt
Yiiklenici, tiim kamusal veya ozel yollarin trafiginde herhangi bir dokiilme
veya dokiintii olmamasi i¢in Onlemler alacaktir. Alt Yiiklenici, masraflari
kendisine ait olmak Uzere tim bu tir dokilmeleri veya pislikleri derhal
temizleyecektir.

3.12 Alt Yiiklenici, Teslimata kadar Proje Tasarimli Mallarin kaybolmasi
veya zarar gormesi riskini Ustlenir ve Teslimattan sonra Alt Y Uklenicinin Proje
Tasarimhi Mallarda neden oldugu her tiirlii kayip veya zarardan sorumlu
olacaktir.

3.13 Alt Yiiklenici, Alt S6zlesmenin Sahadaki diger taraflarca gergeklestirilen
islerle cakigmasini veya karigmasini 6nleyecek sekilde planlanmasi ve yerine
getirilmesi i¢in ABB Yiiklenicisi ile isbirligi yapacaktir.

3.14 Alt Yiiklenicinin Alt Sozlesmeyi ifast ABB Yiiklenicisi, Miisteri veya
tiglincll sahislar tarafindan ekipman saglanmasina veya islerin yiiriitilmesine
bagliysa, Alt Yiiklenici, Alt Sozlesmenin etkilenen kismina devam etmeden
once, ekipman veya isin yiriitilmesinde veya malzemede goriinen
tutarsizliklart veya kusurlart derhal ABB Yiiklenicisine yazili olarak
bildirecektir. Aksi takdirde, bu tiir ekipman veya islerin yiritilmesi Alt
Yiiklenici tarafindan kabul edilmis sayilacaktir.
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3.15 Alt Yiiklenici, Alt Sozlesme ile ilgili olarak calisanlari tarafindan
gergeklestirilen tiim faaliyetlerden sorumlu olacaktir. Ozellikle:

3.15.1 Alt Yiiklenici, Alt Sézlesme ile ilgili olarak galisanlarinin bagina gelen
herhangi bir is kazasi veya hastalif1 i¢in tam ve miinhasir sorumlulugu
Ustlenir;

3.15.2 Taraflar, Alt Sézlesmenin ABB Yiiklenicisi ile Alt Yiiklenici arasinda
veya ABB Yiiklenicisi ile Alt Sozlesmenin ifas1 igin atanan Alt Yiiklenici
calisanlar1 arasinda herhangi bir istihdam iligkisi anlamina gelmedigini kabul
eder. ABB Yiiklenicisi, Alt Yiklenici ve Alt Sozlesmenin ifasiyla
gorevlendirilen ¢aliganlar ile ilgili olarak is¢ilik, sosyal giivenlik veya vergiler
icin herhangi bir sorumluluk veya yiikiimliiliikten muaf olacaktir;

3.15.3 Alt Yiiklenici, higbir kosulda ABB Yiiklenicisinin galisanlari olarak
hareket etmeyecek olan Alt Sozlesmeyi ifa etmesi gereken tiim galiganlari
kendi adina ise alacaktir;

3.15.4 Alt Yiiklenici, galisanlar1 tarafindan agilan her tiirlii iddia ve/veya
davadan sadece ve miinhasiran sorumlu olacaktir ve herhangi bir smirlama
olmaksizin, ABB Yiiklenicisini bu tir iddialar ve/veya davalardan
kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir iddia, takibat, dava, para cezast,
kayip, maliyet, zarar ve harcamadan ve Yiriirlikteki Kanunlara herhangi bir
uyumsuzluktan savunacak, tazmin edecek ve masun tutacaktir. Alt Yiiklenici,
tek ve miinhasir isveren statlisiinii kabul ederek, ABB Yiiklenicisi tarafindan
talep edilmesi halinde, masraflart kendisine ait olmak {izere mahkemeye
¢ikmayr ve ABB Yiiklenicisinin mahkemede uygun yasal savunmasin
saglamak icin gerekli tiim istenen belgeleri ABB Yiiklenicisine saglamay1
taahhit eder;

3.15.5 ABB Yiiklenicisi, dava, haciz veya takyidatlardan kagmmak igin Alt
Yiiklenicinin Alt S6zlesmeyi ifa eden galisanlari nedeniyle herhangi bir 6deme
yapmaya yetkilidir. Bu 6demeler, Alt Yiiklenici kredilerinin stopaji, mahsup
veya baska bir sekilde yapilabilir. Alt Yiiklenici, bu 6demelerle ilgili olarak
ABB Yiiklenicisi tarafindan talep edilen her tiirlii destegi saglayacak ve
yapilan 6demeler i¢in ABB Yiiklenicisini tazmin edecektir.

3.16 ABB Yiklenicisinin, Alt Yuklenici veya herhangi bir alt yiklenicisi
tarafindan gergeklestirilecek Proje Tasarimli Mallar i¢in hizmet siparis etmesi
durumunda, asagidaki hiikiimler gecerli olacaktir:

3.16.1 Hizmetler, Alt Yiiklenici veya herhangi bir alt yiiklenicisi tarafindan
yerine getirilecek tim hizmetler ve Alt Yiiklenicinin Alt S6zlesmede belirtilen
diger tiim taahhiitleri, yikiimliliikleri ve sorumluluklari anlamina gelir.
Yukarida belirtilenlerin genelligini smirlamaksizin, Hizmetler, Proje Tasarimli
Mallarin uygun sekilde kurulumunun, devreye alinmasinin ve test edilmesinin
denetlenmesini igerecektir. Alt Yiklenici, Sahada gegerli olan kosullarn
dikkate alarak, Hizmetlerin yerine getirilmesini ABB Yiklenicisinin Saha
yonetimi ile koordine edecektir. Alt Yiiklenici, saglanacak Hizmetlerle ilgili
tim ekipmani ve bu Hizmetler i¢in gerekli olan her tiirlii 6zel aleti, devreye
alma yedeklerini ve sarf malzemelerini tedarik edecektir. Siipheye mahal
vermemek i¢in, 6zel aletler, cihazlar ve kontrol ekipmant iizerinde ¢alismak ve
Projede Tasarlanan Mallarla birlikte saglanan kontrolleri ve vericileri kurmak,
ayarlamak ve yapilandirmak i¢in gereken tim ogeleri igerecektir. Tiim yedek
parcalar, 6zel aletler ve sarf malzemeleri ABB Yiiklenicisinin mali olacaktir.

3.16.2 Hizmetleri yiritecek personel: Alt Yiklenici, personelinin
Hizmetleri Programa uygun olarak yerine getirmesi icin gerekli tim izinleri,
lisanslari, vizeleri ve onaylar1 zamaninda alacak ve O6deyecektir. Personel,
ABB Yiiklenicisi tarafindan saglanan belirli iilkelere 6zgii seyahat giivenligi
talimatlarina ve/veya kisitlamalarina uyacaktir. Alt Yiiklenici, Hizmetlerin
yuriitiilmesi i¢in yeterli sayida yetkin ve deneyimli personel istihdam edecek
ve saglayacaktir. ABB Yiiklenicisinin talebi iizerine Alt Yiiklenici, ABB
Yiklenicisinin kanaatine gdre gorevini kotliye kullanan veya yetersiz ya da
ihmalkar olan herhangi bir kisiyi derhal Sahadan uzaklastiracaktir. Bu sekilde
gorevden alinan herhangi bir kisi, on bes (15) takvim giinii i¢inde yetkili bir
yedek tarafindan degistirilecektir. S6z konusu kaldirma islemine iligkin tiim
masraflar Alt Yiklenici tarafindan karsilanacaktir. Alt Yiklenici yalnizca
bulasict hastaliklardan arinmis kisileri istihdam edecektir.

3.16.3 Saha kosullari: Alt Yiiklenici, Sahanin &zellikleri ve Hizmetlerin
yerine getirilmesini etkiledikleri 6lgiide tum yonleri konusunda yeterli
olacaktir. Alt Yiiklenici ayrica Sahaya erisim araglari, gerekli olabilecek
konaklama, Hizmetlerin yerine getirilmesi i¢in gerekli is ve malzemelerin
kapsami ve niteligi ve Alt Yiklenicinin Alt Sozlesme Fiyatinda tim bu
hususlart makul bir sekilde dikkate alip almadifi konusunda da yeterli
olacaktir.

3.16.4 Digerleri ile isbirligi: ABB Yiiklenicisi, Alt Yiikleniciden Sahamn
bulundugu iilkede Hizmetleri saglamak igin yerel bir alt yiiklenici
belirlemesini ve kullanmasini ve bu alt yiiklenici ile ilgili bir tedarik anlagmasi
yapmasini talep edebilir. Alt Yiiklenicinin bu amacgla bir alt yiiklenici
belirlemesi halinde, Alt Yiklenici ABB Yiklenicisine, kendi goérev ve
yukumlalikleri ile soz konusu alt yiklenicinin gdérev ve yukimlaltklerini
koordine edecegini garanti ve taahhiit eder. Alt Yiiklenici ayrica, Alt Yiiklenici
ve onun alt yiiklenicisinin, Proje Tasarimli Mallarin kurulumunun, devreye
almmasmim ve test edilmesinin denetimini ortaklasa saglamasini ve Proje
Tasarimlhi Mallarm Alt S6zlesmeye uygun olarak tamamlanmasim ve faaliyete
gecmesini saglamak i¢in buna bagl ve/veya baska sekilde gerekli tiim isleri
yapmasini saglayacaktir.

4. 1S SAGLIGI VE GUVENLIGI (iSG)

4.1 Alt Yiklenici, Ozel Hikim ve Kosullarda belirtilen tiim ISG
Gerekliliklerine uyacak ve calisanlari tarafindan uyulmasini saglayacaktir.

4.2 Alt Yuklenicinin ISG Gerekliliklerine uyumu, Alt Yiiklenicinin yonetim
ve denetiminin tim seviyelerinin aktif katilimimi gerektirir. Alt Yiklenici,
ABB Yiiklenicisi tarafindan onaylanacak olan sertifikali ISG Miidiirii ve Saha
Yoneticisini atayacak ve Alt Sozlesmenin tiim ifast boyunca gorevde
tutacaktir. Yiiriirlik Tarihinde, Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisine ISG Miidiirii
ve Saha Yoneticisinin saygm bir sektor kurulusu tarafindan akredite edilmis
profesyonel ISG sertifikalarmin kanitini saglayacaktir. ISG Mudurii ve Saha
Yoneticisi, Proje ISG Planinin uygulanmasini koordine etme sorumluluguna ve
yetkisine sahip olacaktir. ISG Miidiirii ve Saha Ydneticisi, ABB Y tiklenicisinin
temsilcisiyle dogrudan bir iletisim hattina sahip olacaktir.

4.3 Alt Yiiklenici, iSG ile ilgili yukimlaluklerini yerine getirmek igin yeterli
ve nitelikli 1SG kaynaklari tahsis edecektir. Kaynak tahsisi, Alt Yiiklenici
tarafindan periyodik olarak gozden gegirilecek ve ISG Gereksinimlerinin
karsilanabilmesini saglamak i¢in ABB Yiiklenicisi ile paylasilacaktir. Alt
Yiiklenici, Sahada ¢aligmasina izin verilmeden Once Sahada galisan tiim
personelinin ilgili egitimi ve tanitimi almasini saglayacaktir. Alt Yiiklenici, Alt
Sozlesmenin tiim ifas1 boyunca yonetim kademelerini desteklemek igin {ist
diizeyde kalifiye ISG miihendislerine, memurlarina ve danismanlarina sahip
olacaktir. Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisinin goriisiine bagh olarak herhangi
bir ISG Gerekliligine uymayan herhangi bir kisiyi derhal Sahadan ¢ikaracaktir.

4.4 ABB Yiiklenicisi ve Alt Yiiklenici personeli arasinda, iizerinde anlasmaya
varilacak bir toplanti programma gore ve makul ABB Yiiklenicisi talebi
tizerine diizenli ISG toplantilar1 yapilacaktir. Alt Yiiklenici ayrica, béliim
yonetimi ve galisan temsilcilerini igeren diizenli 1SG toplantilar yapacaktir.
Tim toplantilarin tutanaklar1 kaydedilecek ve yazili talep tizerine ABB
Yiiklenicisi tarafindan derhal gozden gegirilebilecektir. Bu diizenli toplantilara
ek olarak, belirli tasarim, insaat veya kurulum konular i¢in, faaliyetle ilgili
ve/veya Proje tizerindeki potansiyel sonuglarla ilgili risk tanimlama ve risk
degerlendirmesini ele almak igin Alt Yiiklenici tarafindan gegici toplantilar
diizenlenecektir.

4.5 Alt Yiiklenici, Alt Sozlesmenin ayrilmaz bir pargasi olarak Saha denetim
personeli tarafindan Saha faaliyetlerinin giinliik olarak izlenmesini
gerceklestirecektir. Tiim faaliyetlerin Ozel Hiikiim ve Kosullarda atifta
bulunulan kabul edilen yontem beyanmna uymasini saglamak i¢in her vardiya
sirasinda resmi olmayan giinliik Saha turlar yapilacaktir. Alt Yiiklenici, tiim
ABB ISG forumlarina, toplantilarina, denetimlerine ve girisimlerine aktif
olarak katilacaktir.
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4.6 Alt Yiiklenici, Sahadaki tiim ¢alisanlarnin saghik ve giivenliginden tek
basina sorumlu olacak ve Proje Tasarimli Mallarin saglanmasiyla baglantili
olarak Sahada veya Saha hakkinda veya baska bir sekilde herhangi bir olay
veya ramak kala olay meydana geldiginde ABB Yiiklenicisini ve gerekirse
ilgili makamui derhal bilgilendirecektir. Bu tiir bir olay veya ramak kalanin
meydana gelmesinden sonraki yirmi dort (24) saat icinde, Alt Yuklenici ABB
Yiiklenicisine yazili bir rapor sunacak ve bunu on dort (14) takvim giinii i¢inde
bir nihai rapor izleyecektir.

Alt Yiiklenici de, gerektiginde bu tiir bir raporu uygun makama verecektir. Bu
prosediir, Alt Yiikleniciyi kisileri, ¢evreyi ve miilkii koruma konusundaki tim
sorumlulugundan ve herhangi bir yiikiimliiliiginden kurtarmaz.

4.7 Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisi tarafindan talep edilmesi halinde, Sahaya
gelmeden oOnce caliganlarmm tibbi muayenesini yapacak ve bu hiikiim
Yiriirlikkteki Yasalari ihlal etmedikge, bu muayenenin sonuglarini Yiikleniciye
bildirecektir. ABB Yiiklenicisi, tibbi nedenlerle Alt Yiiklenicinin personelinin
Sahaya erisimini reddetme hakkini sakli tutar.

4.8 Alt Yiklenici, cevreye zarar verebilecek her turli madde veya materyali
miimkiin olan en ¢evre dostu sekilde ve Yiiriirlilkteki Yasalar ve diger
yonetmeliklere uygun olarak depolayacak, tasiyacak, aritacak ve Sahaya
tastyacak veya Sahadan uzaklastiracaktir. Alt Yiiklenici ayrica yangin tehlikesi
olusturan tiim Ogelerini Sahadan kaldiracaktir. Alt Yiiklenici malzemelerin
temizlenmesine yonelik yazili talimatlara derhal uymazsa, ABB Yiiklenicisi bu
malzemeleri riski ve masrafi Alt Yiikleniciye ait olmak iizere temizleyecektir.

4.9 Alt Yiklenici, Projede Tasarlanan Mallarda bulunan tiim tehlikeli
maddeleri (bu terim Gegerli Yasalarda tanimlandign sekliyle) ABB
Yiklenicisine bildirecektir. Alt Yiklenici, ABB Yiklenicisine tim gegerli
giivenlik veri sayfalarinin kopyalarini verecek ve Teslimattan en ge¢ on (10)
takvim giini once Proje Tasarimli Mallar ig¢in uygun ozel kullanim
talimatlarini saglayacaktir.

4.10 Alt Yiklenici, ABB Yiklenicisinin istemesi halinde, ABB
Yiiklenicisinin denetim ve teftislerine katilmasina izin vermek adina denetim
ve teftis planint ABB Yiiklenicisine zamaninda iletecektir. Ek olarak, ABB
Yiiklenicisi, ~Alt  Yiklenicinin  ISG  Gerekliliklerine  uygunlugunu
degerlendirmek igin Alt Sozlesmenin tiim asamalarinda Sahada kendi ISG
denetimlerini gerceklestirme hakkina sahip olacaktir. Alt Yiiklenici, bu tiir
denetimleri gergeklestirmek i¢in ABB Yiklenicisinin ihtiyag duydugu tiim
ilgili kaynaklari, belgeleri ve yardimi saglayacaktir.

411 (i) Alt Yiiklenicinin calismasinin yiiriitiilmesinde uygun ISG icin veya
(ii) Alt Yiklenicinin ISG Gereksinimlerine iliskin herhangi bir temerriidii
nedeniyle ABB Yiiklenicisi gerekli gordiigii zamanlarda ve sekilde Alt
Yiiklenicinin isinin saglanmasmin ertelenmesi de dahil olmak iizere Alt
Yiikleniciden Alt Sozlesmenin veya herhangi bir boliimiiniin ifasinin askiya
alinmasini talep etme hakkina sahip olacak ve bu durumda Alt Yiiklenici tiim
masraflar tstlenecek ve bu tiir bir askiya almadan kaynaklanan gecikmeden
sorumlu olacaktir. ABB Yiiklenicisinin sahip olabilecegi diger haklara veya
coziimlere halel getirmeksizin, Yiklenici, Madde 19.2 uyarinca Alt
Sozlesmeyi feshetme hakkina sahip olacaktir.

4.12 Alt Yiiklenici, alt yiiklenicilerinin Alt Yiiklenici igin gegerli olan ayn1
yikiimliiliklere ve ISG Gerekliliklerine tabi olmasim ve bunlara uymasini
saglayacaktir.

5. DEGIiSIKLIiK TALIMATLARI

5.1 ABB Yiiklenicisi, Eklerde sunulan formu kullanarak, Programin
degistirilmesi veya Proje Tasarimli Mallarin ya da bunlarin herhangi bir
kismmim tadil edilmesi, ¢ikarilmasi, eklenmesi veya baska bir sekilde
degistirilmesi igin Alt Yikleniciye Degisiklik Talimatlari verebilir. Alt
Yiiklenici, bu Degisiklik Talimatlarin1 yalnizca yazili bir Degisiklik Talimati
aldiktan sonra yerine getirecek ve Alt S6zlesmenin hitkiimlerine bagl kalmaya
devam edecektir. Her Degisiklik Talimatinin degeri, daha sonra, Madde 5.2'de
belirtildigi ve uygun oldugu sekilde, Alt Sozlesme Bedeline eklenecek veya
bundan diistilecektir. Degisiklik Talimati, duruma gore, Programin kisaltilmast
veya uzatilmasi i¢in gereken siireyi ifade edecektir.

5.2 Herhangi bir Degisiklik Talimati i¢in ddemeler veya krediler asagidaki
siraya gore hesaplanacaktir: (i) Alt Sozlesmede tanimlandigi sekliyle mutabik
kaliman birim fiyat listesi, (ii) ABB Yiiklenicisi ile Alt Yiiklenici arasinda
kararlastirlacak gotiirii bedel, (iii) zaman ve malzeme bazinda veya (iv)
gerekirse bu yontemlerin bir kombinasyonu olarak. Mutabik kalinan birim
fiyat listesi Degisiklik Talimati konusunu kapsamiyorsa, ABB Yiiklenicisi
tarafindan benzer mallar i¢in listedeki fiyatlar esas almmarak ek bir fiyat
belirlenecek ve birim fiyat listesine eklenecektir.

5.3 ABB Yiiklenicisi tarafindan makul bir siire icinde talep edilen
degisiklikler, Alt Yiikleniciye yiikiimliiliikklerini yerine getirmesi i¢in bir siire
uzatma hakki vermez.

5.4 Alt Yiklenici, ABB Yiiklenicisinin herhangi bir talimatinimn, talebinin,
eyleminin veya ihmalinin Alt Sozlesmede bir degisiklik olusturduguna
inanirsa, Alt ABB Yiiklenicisi, soz konusu talimat, talep, eylem veya ihmalden
sonraki bes (5) takvim gilinii i¢inde, s6z konusu degisiklikle ilgili olarak bir
Degisiklik Talimati i¢in yazili bir teklifi Yiikleniciye iletecektir. ABB
Yiiklenicisi, Alt Yiklenicinin Onerisi sonucunda bir Degisiklik Talimati
vermedigi ve Alt Yiiklenicinin bu Maddenin bildirim hiikiimlerine uymadigi
stirece, Alt Yiiklenici, olugan maliyetler ve/veya zaman agisindan ek tazminat
talep etme hakkina sahip olmayacaktir.

5.5 ABB Yiiklenicisi veya Isveren, Projenin biitiinliigiinii ve islevselligini
saglamak i¢in Proje Tasarimli Mallarin tasariminda ve miihendisliginde
herhangi bir degisiklik yapilmasini talep ederse, bu degisiklikler bir Degisiklik
Talimat1 niteligi tasimayacak ve maliyetler Alt Sozlesme Fiyatina dahil
edilecektir. Bu tiir degisiklikler i¢in siire uzatimi yalnizca ABB Yiiklenicisi
tarafindan Miisteriden alindigi 6lglide verilecektir. Buna ek olarak, ABB
Yiiklenicisi veya Isveren belirli bir ¢oziimiin uygulanmasmi talep ederse, bu
¢oziim bir Degisiklik Talimat: niteligi tasimayacak ve Alt Yiiklenici farkl bir
¢Oziim Ongérmiis ve sunmus olsa bile ABB Yiiklenicisi i¢cin ek maliyet
olmaksizin uygulanacaktir.

5.6 Alt Yiiklenici, anlasmazlik nedeniyle veya Alt Yiiklenici tarafindan kabule
tabi olmasi nedeniyle veya deger tutarimi kabul etmesi veya Programda siire
uzatimina tabi olmasi nedeniyle bir Degisiklik Talimatinin ifasiu
ertelemeyecek veya geciktirmeyecektir.

6. TESLIMAT

6.1 Teslimat Programa uygun olarak yapilacaktir. ABB Yiiklenicisi tarafindan
yazili olarak onaylanmadik¢a veya talep edilmedikce kismi teslimat kabul
edilmeyecektir.

6.2 Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisinin onayma Alt S6zlesmenin ifasi i¢in
ayrintilt bir uygulama plant (Alt Sozlesmede belirtilen mutabik kalinan
kilometre taslari dahil) sunacak ve ABB Yiiklenicisine programlama ve
planlama konusunda her ag¢idan yardime1 olacak ve isbirligi yapacaktir.

6.3 Aksi talep edilmedikce, Alt Yiklenici en az haftada bir ABB Yiklenicisi
tarafindan talep edilen bi¢imde Teslimatin durumunu rapor edecektir. Raporda
Teslimatin zamaninda yapildigina ve gerektiginde hizlandirilmasi igin 6nerilen
adimlara iligkin bir agiklama yer alacaktir. Rapor, raporun kapsadigi aymn
sonundan itibaren bes (5) takvim giinii iginde ABB Yiiklenicisine sunulacaktir.
Herhangi bir Proje Tasarimli Malin Teslimati1 Programin gerisinde kalirsa, Alt
Yiiklenici Programa uyumu saglamak i¢in faaliyetlerini belirten bir kurtarma
planini yazili olarak sunacaktir. ABB Yiiklenicisinin talebi {izerine, Alt
Yiiklenici Teslimata iligkin tiim bilgileri saglayacaktir. ABB Yiiklenicisi, Alt
Yiiklenicinin herhangi bir rapor sunmamasi halinde Alt Sézlesme
kapsamindaki 6demeleri durdurma hakkini sakli tutar.

6.4 Alt Yiklenici, en ge¢ Alt Sozlesmenin kabulii sirasinda, sevkiyatin
yapildig: tilkenin giimriik tarife numaralarin1 ve tim Proje Tasarimli Mallar
i¢in menge tilkeleri saglayacaktir. Kontrollii Proje Tasarimli Mallar igin, ilgili
ulusal ihracat kontrol numaralari belirtilmeli ve Proje Tasarimli Mallar ABD
ihracat diizenlemelerine tabi ise, ABD Ihracat Kontrol Siiflandirma
Numaralari (ECCN) veya Uluslararas1 Silah Trafigi Diizenlemeleri (ITAR)
smiflandirma numaralart belirtilmelidir. Tercihli mense ispat belgeleri ile
sevkiyatin yapildig1 veya varis iilkesinin uygunluk beyanlar ve isaretleri talep
edilmeksizin, mense sahadetnameleri ise talep tizerine ibraz edilecektir.
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6.5 Alt Yuklenici, ABB Yiklenicisine her Teslimat icin on (10) takvim giini
onceden yazili bildirimde bulunacak ve soz konusu Teslimata asagidaki asgari
bilgileri igeren bir sevk irsaliyesinin eslik etmesini saglayacaktir (ABB
Yiiklenicisi tarafindan aksi talep edilmedikge): Siparis numarasi, Siparis tarihi,
boyutlar, agirliklar ve igerikler dahil olmak tizere paket sayisi ve kismi teslimat
durumunda, teslim edilmesi gereken kalan bakiye.

6.6 Alt Yiiklenici (veya onun tayin ettigi nakliyeci), ABB Yiiklenicisi
tarafindan talep edilen ek ithalat/ihracat belgelerini bir irsaliye ile birlikte ABB
Yiiklenicisine saglayacaktir.

6.7 Proje Tasarimli Mallarin miilkiyeti, asagidakilerden hangisi daha erken ise
o tarihte ABB Yiiklenicisine gececektir: (i) Proje Tasarimli Mallarin taginmasi
icin kullanilacak nakliye aracina yiiklendiginde veya (ii) ABB Yiiklenicisi
tarafindan Proje Tasarimli Mallar i¢in 6demeler yapildik¢a agamali olarak veya
(iii) Ana Sozlesme kapsaminda Miisteri tarafindan ABB Yiiklenicisinden
miilkiyet devri talep edildiginde.

6.8 ABB Yiiklenicisi veya Alt Yiiklenici tarafindan saglanan malzemeler Alt
Yiiklenicinin tesislerine, Sahaya veya Proje Tasarimli Mallarin tiretildigi baska
bir yere ulasir ulasmaz, Alt Yiiklenici bunlar1 bir kimlik numaras: ve ABB
Yiiklenicisinin adr ile isaretleyecek ve miimkiin oldugunca diger kalemlerden
ayr1 tutacaktir.

7. GECIKME

7.1 Alt Yiklenicinin Programa uymamasi halinde, ABB Yiklenicisi Alt
Yiikleniciye ifasin1 hizlandirmasi i¢in yazili olarak talimat verme hakkini sakli
tutar. Alt Yiiklenici, Proje Tasarimli Mallarin veya ilgili kisminin Teslimini
Programa goére tamamlamak amaciyla ilerlemenin hizlandirilmas: i¢in ABB
Yiiklenicisi tarafindan talimat verilen Onlemleri alacaktir. Alt Yiklenici,
Programa uymak iizere bu tiir adimlar1 atmak i¢in herhangi bir ek 6demeye
hak kazanmayacaktir. Alt Yiiklenici, herhangi bir gecikmenin meydana
gelmesinden sonraki yirmi dort (24) saat iginde ABB Yiiklenicisine yazili
olarak bunu ve nedenini bildirecek ve bu tir bir gecikmenin maliyetlerini veya
sonuglarmi en aza indirmek veya hafifletmek i¢in her tiirli ¢abay1
gosterecektir.

7.2 Alt Yiiklenicinin Proje Tasarimli Mallar1 Programa uygun olarak teslim
edememesi halinde, Alt Yiiklenici ABB Yiiklenicisine Alt Sozlesmede
belirtilen oranda tasfiye edilmis tazminat 6deyecektir. Alt Yiiklenici, yazili
talep lizerine veya ABB Yiiklenicisinden bir fatura aldiktan sonra maktu
tazminati Odeyecektir. ABB Yiiklenicisi, diger herhangi bir kurtarma
yontemine halel getirmeksizin, nakdi zarar tutarin1 Alt Yiikleniciye ddenmesi
gereken veya olabilecek herhangi bir 6demeden veya Alt Yiklenicinin mali
teminatlarindan mahsup etme hakkini sakli tutar. Tasfiye edilen zararlarin
Odenmesi, Alt Yikleniciyi Alt Sozlesme kapsamindaki herhangi bir
sorumluluk veya yiikiimliiligiinden kurtarmaz.

7.3 Teslimattaki gecikme, ABB Yiiklenicisinin azami tasfiye edilmis zarara
hak kazanacagi sekildeyse ve Projede Tasarlanan Mallar hala teslim
edilmemisse, ABB Yiiklenicisi yazili olarak son bir makul siire i¢inde (bir
haftadan az olmamak iizere) Teslimat1 talep edebilir.

7.4 Alt Yiklenicinin s6z konusu son siire i¢inde teslimati gergeklestirmemesi
halinde, ABB Yiiklenicisi asagidaki haklar1 sakl tutar

7.4.1 19. Madde (Fesih) uyarinca Alt Szlesmeyi feshedebilir;

7.4.2 Proje Tasarimli Mallarin miiteakip teslimatim reddedebilir;

7.4.3 ABB Yiiklenicisinin Proje Tasarimli Mallar1 bagka bir alt yiikleniciden
ikame olarak elde etmek igin makul olarak yaptigi her tiirlii masraf ve
harcamay1 Alt Yiikleniciden geri alma hakkina sahip olabilir; ve/veya
7.4.4Madde 7 kapsamindaki tasfiye edilen zararlara ek olarak, ABB
Yiklenicisinin Alt Yuklenicinin gecikmesine atfedilebilecek her tiirli masraf,
kayip, gider ve tasfiye edilmis zararlar igin tazminat talep edebilir.

7.5 ABB Yiiklenicisi ayrica, Teslimatta Madde 7 uyarinca ABB Yiiklenicisine
azami tasfiye edilmis tazminat hakki verecek bir gecikmenin meydana gelecegi
kosullardan agik¢a anlasiliyorsa, Alt Yiikleniciye yazili olarak bildirimde
bulunarak Alt S6zlesmeyi feshetme hakkina sahip olacaktir.

8. PROJE TASARIMLI MALLARIN TEST VE KABULU

8.1 Alt Yiiklenici, Ozel Hiikiim ve Kosullarda gerekli olan testleri ve
yonetmelikleri, kodlar ve standartlar1 karsilamak i¢in gerekli olan veya Proje
Tasarimhi Mallarin Alt Sozlesmeye uygun oldugunu dogrulamak ig¢in ABB
Yiiklenicisi tarafindan gerekli goriilen diger testleri gergeklestirecektir.

8.2 Teslimattan Once herhangi bir zamanda ve Alt Yiklenicinin ¢aligma
saatleri iginde, ABB Yiiklenicisi ve/veya Isverenin vekili kendi takdirine bagl
olarak (i) makul bir bildirimde bulunarak Proje Tasarimli Mallari ve Alt
Yiiklenicinin iiretim birimlerini inceleyebilir ve/veya (ii) Proje Tasarimli
Mallarin veya bunlarin herhangi bir par¢asinin veya malzemesinin fabrika
testlerine tanik olabilir. Buna ek olarak, ABB Yiiklenicisi ve/veya Isveren
Proje Tasarimli Mallar1 Sahada inceleme ve/veya test etme hakkina sahip
olacaktir.

8.3 Bu tiir bir inceleme veya test ABB Yiiklenicisine Proje Tasarimli Mallarin
Alt Yiklenici Sozlesmesine uymadigina veya uyma ihtimalinin disik
olduguna dair bir kanaat verirse, ABB Yiiklenicisi Alt Yikleniciyi
bilgilendirecek ve Alt Yiiklenici Alt Sozlesmeye uyulmasini saglamak igin
gereken her tiirli 6nlemi derhal alacaktir. Buna ek olarak, Alt Yiiklenici,
masraflart Alt Yikleniciye ait olmak iizere gerekli ek inceleme veya testleri
gergeklestirecek ve ABB  Yiiklenicisinin ve Miisterinin Proje Tasarimli
Mallarin bu tiir ek inceleme ve testlerine katilma masraflarim karsilayacaktir.

8.4 Alt Yiklenici, Yiriirlik Tarihinden itibaren on bes (15) takvim giinii
iginde, test diizenini gosteren bir ¢izimin yant sira kullanilacak tiim aletleri ve
ekipmani belirten ve testler icin tahmini tarihleri belirten test prosediirii icin bir
devre semast da dahil olmak iizere tiim testlerin ayrintili bir programini
hazirlayacak ve ABB Yiiklenicisine aktaracaktir. Alt Yiiklenici, Proje
Tasarimli Mallarin muayenesi ve testlerine taniklik etmek igin gerekli tiim
aletleri, is¢iligi, malzemeyi ve yardim saglayacaktir.

8.5 Alt Yiiklenici, Proje Tasarimli Mallar kararlastirilan denetim ve testler icin
hazir oldugunda ABB Yiiklenicisini en az dort (4) hafta 6nceden yazili olarak
bilgilendirecektir.

8.6 Herhangi bir testin maliyeti Alt Sozlesme Bedeline dahildir.

8.7 Proje Tasarimli Mallarin testleri gecememesi halinde, Taraflar kabul
testinden sonra ilgili tiim test sonuglarmi ve ABB Yiiklenicisinin Kabul Testi
Sertifikas1 vermesini engelleyen eksiklik ve kusurlari belirten bir protokol
hazirlayacak ve imzalayacaklardir. Alt Yiklenici, eksiklikleri ve kusurlari
miimkiin olan en kisa siire iginde, ancak en ge¢ ABB Yiiklenicisinin Proje
Tasarimli Mallar kusur bildirimindeki tarihe kadar giderecektir.

8.8 ABB Yiiklenicisi, Proje Tasarimli Mallar fabrika testleri dahil ancak
bunlarla sinirli olmamak iizere tiim gegcerli testleri gectiginde ve Alt Yiiklenici
Alt Sozlesme kapsamindaki tim yikiimliiliiklerini yerine getirdiginde bir
Kabul Testi Sertifikas1 diizenleyecektir.

8.9 ABB Yiiklenicisi, muayene ve test programi sirasinda tespit edilen
eksiklik ve kusurlara ragmen Kabul Testi Sertifikasini sartli kabul olarak
diizenleme hakkina sahiptir. Boyle bir durumda, kosullu karakter ve eksiklikler
ve kusurlar Kabul Testi Sertifikasinda agiklanacaktir ve Alt Yiiklenici bu
eksiklikleri ve kusurlari miimkiin olan en kisa siirede, ancak kosullu Kabul
Testi Sertifikas1 tarihinden itibaren en ge¢ otuz (30) takvim giinii iginde
giderecektir. ABB Yiklenicisi, tim eksiklikler ve kusurlar giderilene kadar
6denmemis Odemeleri durdurma hakkina sahiptir. Alt Yiiklenici otuz (30)
takvim giinii ig¢inde ayni sorunu gidermezse, verilen sartli Kabul Testi
Sertifikasi hitkkiimsiiz ve gegersiz sayilacak ve ABB Yiiklenicisi — kanuni veya
yasal olarak sahip olabilecegi diger hak veya 6ziim yollarma halel gelmeksizin,
Alt Sozlesme kapsaminda — (i) basarisizhgi Islerin tamamlanmasinda bir
gecikme olarak degerlendirme ve (ii) sahip oldugu herhangi bir teminati talep
etme hakkina sahip olacaktir. Higbir durumda garanti siiresi, bu tiir kosullu
Kabul Testi Sertifikasi kapsaminda baslamayacaktir. Tiim kusur ve eksiklikler
giderildikten sonra Kabul Testi Sertifikasi yiiriirliige girer.

8.10 ABB Yiiklenicisi, tiim kusur ve eksiklikler giderildiginde, Alt Yiiklenici
Alt Sozlesme kapsamindaki tiim yiikiimliiliiklerini yerine getirdiginde ve
garanti siiresi sona erdiginde Kesin Kabul Sertifikasini diizenleyecektir.
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8.11 ABB Yiiklenicisi, muayene ve test programi sirasinda tespit edilen
eksiklik ve kusurlara ragmen sartli kabul olarak Kesin Kabul Belgesi
diizenlemeye yetkilidir. Bu durumda sartli nitelik ile eksiklik ve kusurlar sarth
Kesin Kabul Belgesinde belirtilecek ve Alt Yiiklenici, bu eksiklik ve kusurlari,
sarth Kesin Kabul Belgesi tarihinden itibaren otuz (30) takvim giinii
gegmeyecek sekilde, miimkiin olan en kisa siirede giderecektir. ABB
Yiiklenicisi, tiim eksiklikler ve kusurlar giderilene kadar 6denmemis 6demeleri
durdurma hakkina sahiptir. Alt Yiiklenici otuz (30) takvim giinii i¢inde ayni
sorunu gidermezse, verilen sartli Kesin Kabul Belgesi hiikiimsiiz ve gegersiz
sayilacak ve ABB Yiiklenicisi — kanuni veya yasal olarak sahip olabilecegi
diger hak veya 6ziim yollarma halel gelmeksizin, Alt S6zlesme kapsaminda —
(i) basarisizhgr Islerin ifasinda bir gecikme olarak degerlendirme, (i) Bu
eksiklik ve kusurlardan kaynaklanan tiim masraflar, zararlar ve kayiplar i¢in
Alt Yiiklenici tarafindan tazmin edilme hakkina, ve (iii) sahip oldugu herhangi
bir teminati talep etme hakkina sahip olacaktir. Tiim kusur ve eksiklikler
giderildikten sonra Kesin Kabul Belgesi yiiriirliige girer.

8.12 ABB Yiiklenicisinin yetkili temsilcileri tarafindan usuliine uygun olarak
imzalanmig Kesin Kabul Sertifikasi disinda ABB Yiiklenicisi tarafindan
verilen higbir sertifika, muvafakat, onay veya kabul, ne Projede Tasarlanan
Mallarin nihai onayini ve kabuliinii teskil eder ne de Alt Yikleniciyi Alt
Sozlesme kapsamindaki yiikiimliiliikklerinden muaf tutar.

8.13 Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisinden Kabul Testi Sertifikasi ve Kesin
Kabul Sertifikasi almak i¢in gereken yeterli ekipman, is¢i ve hizmetleri
masraflari kendisine ait olmak tizere saglayacaktir. Herhangi bir siire uzatimi,
Alt Yiklenicinin yazili bagvurusunu (Programa uymama nedenlerinin
agiklanmasi dahil) ve ABB Yiiklenicisinin yazili onayini gerektirir.

8.14 ABB Yiiklenicisi, Proje Tasarimli Mallar1 ve/veya Alt Sozlesmenin
diizgiin bir gekilde ifasmni tehlikeye atan durumlarda, Taraflardan herhangi
birinin Alt Sozlesme kapsamindaki yiikiimliiliklerini etkilemeksizin, Proje
Tasarimli Mallarin herhangi bir kismma Teslimattan 6nce ve kendi takdirine
bagli olarak el koyabilir. Boyle bir zilyetlik, Proje Tasarimli Mallarm kabulii
anlamia gelmeyecek ve Alt Yiikleniciyi Alt Sozlesme kapsamindaki herhangi
bir yiikiimliilik veya sorumluluktan kurtarmayacaktir.

8.15 Alt Yiiklenici, Proje Tasarimli Mallarin Alt Sézlesmeye uygunlugundan
tamamen sorumlu olmaya devam edecektir. Bu, ABB Yiiklenicisinin onay,
denetim, test ve/veya test numunesi alma hakkini kullanip kullanmadigina
bakilmaksizin gegerlidir ve Alt Yiiklenicinin Alt Sozlesme kapsamindaki
yikiimliiliikklerini sinirlamaz. Siipheye mahal vermemek i¢in, ABB Yiiklenicisi
tarafindan Proje Tasarimli Mallarin onaylanmasi, incelenmesi, test edilmesi
veya test numunesi alinmasi, Alt Yiikleniciyi herhangi bir sekilde Alt
Yiiklenicinin garantilerinden veya sorumlulugundan muaf tutmayacak veya
bunlar sirlandirmayacaktir.

9. ALT SOZLESMENIN ASKIYA ALINMASI

9.1 ABB Yiiklenicisi, kendi takdirine bagh olarak, Alt Yiikleniciye herhangi
bir tazminat 6demeden toplam doksan (90) takvim giinii boyunca herhangi bir
zamanda Alt Sozlesmenin ifasini askiya alabilir. Askiya almanin doksan (90)
takvim giininii agmast durumunda, Alt Yiiklenici, koruma, depolama ve
sigorta masraflart gibi bu tiir bir askiya almanin neden oldugu dogrudan ve
makul masraflar icin ABB Yiiklenicisi tarafindan tazmin edilecektir. Alt
Sozlesmenin veya ilgili kisminin yerine getirilmesi igin mutabik kalinan siire,
askiya alma siiresi kadar uzatilacaktir.

9.2 Alt S6zlesmenin askiya alinmasina Miisteri neden olmussa veya Miisteri
tarafindan talep edilmisse, Alt Yiiklenici yalnmzca Alt Sozlesmede belirtilen ve
Miisteri tarafindan 6denen 6l¢iide bir tazminat alma hakkima sahip olacaktir.
9.3 Alt Yiklenici, ABB Yiklenicisinin (i) uygun 1SG ifasi igin veya (i) Alt
Yiiklenicinin herhangi bir temerriidii nedeniyle gerekli gordiigii siire ve
sekilde, Teslimati ertelemek de dahil olmak iizere, Alt Sozlesmenin veya
herhangi bir kisminin ifasini askiya alacaktir. Alt Yiiklenici tiim masraflari
istlenecek ve s6z konusu askiya alma isleminden kaynaklanan gecikmeden
sorumlu olacaktir.

Herhangi bir askiya alma sirasinda Alt Yiiklenici Proje Tasarimli Mallan
uygun sekilde koruyacak, sigortalayacak ve giivence altina alacaktir.

9.4 Alt Yiiklenici, herhangi bir askiya almanin sonuglarini en aza indirmek
i¢in her tiirlii cabay1 gosterecektir.

9.5 Alt Yiiklenici, Alt S6zlesmenin ifasint askiya alamaz.
10. MUCBIR SEBEPLER

10.1 Gecikme veya basarisizlik, bir Miicbir Sebep olaymdan kaynaklaniyorsa,
etkilenen Tarafin, bu Miicbir Sebep olaymin meydana gelmesinden itibaren
bes (5) takvim giinii i¢inde diger Tarafa bildirimde bulunmas: sartiyla
Taraflardan higbiri, Alt Sozlesme kapsamindaki yiikiimliiliiklerini yerine
getirmede herhangi bir gecikme veya basarisizliktan sorumlu olmayacaktir.
10.2 Miicbir Sebep, ongoriilemeyen ve etkilenen Tarafin kontrolii disinda
olan asagidaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi anlamma gelir:
sel, deprem, volkanik patlama, savas (ilan edilmis olsun veya olmasin) veya
teror.

10.3 Etkilenen Taraf, durum ve gecikmeyi ¢6zme cabalar1 hakkinda siirekli
giincellemeler saglayacak ve nihai olarak yalnizca siire uzatimi hakkina sahip
olacak, ancak gecikme i¢in parasal tazminat almayacaktir. Her bir Taraf,
Miicbir Sebep olaymm etkilerini en aza indirmek i¢in makul ¢abay1
gosterecektir.

10.4 Bir Miicbir Sebep olay1 on iki (12) ay1 asarsa, Taraflardan herhangi biri
diger Tarafa yazili bildirimde bulunarak Alt S6zlesmeyi derhal feshedebilir.

11. GARANTI VE COZUM YOLLARI
11.1 Alt Yiklenici sunlar1 garanti eder:

11.1.1 Proje Tasarimli Mallar, burada belirtilen sartnameler ve Alt
Yiiklenicinin Madde 3 ve 4'te tanimlanan sorumluluklart dahil ancak bunlarla
sinirli olmamak fizere Alt S6zlesmeye uygundur;

11.1.2 Proje Tasarimhi Mallar, Alt Yiikleniciye Alt Sézlesmede agikga veya
zimnen bildirilmis olsun olmasin, Projenin 6zel amacina uygundur;

11.1.3 Proje Tasarimli Mallarin Teslimat tarihinde yeni ve kullanilmamustir;

11.1.4 Proje Tasarimli Mallar, Miisteri tarafindan beklenen islevselligi ve
performansi korur; ve

11.1.5 Proje Tasarimli Mallar garanti siiresi boyunca tasarim, iscilik ve
malzeme kusurlarindan ari kalacaktir.

11.2 Alt Yiiklenici, Dahili Yazilimin gizli dosyalar igermedigini, iizerinde
bulundugu bilgisayar ekipmanini ¢aligtiran bir kisinin kontrolii olmaksizin
kendini kopyalamadigimi, iletmedigini veya etkinlestirmedigini ve Dahili
Yazilimin kullanimin1  veya erisimini kisitlayan veya kisitlayabilecek
elektronik, mekanik yazilim veya baska yollarla uygulanan lisans etkinlestirme
veya yetkilendirme anahtar1 veya bagka bir islev icermedigini ve her Dahili
Yazilmin her tiirli arzayr giinliige kaydettigini ve c¢evrimigi olarak
incelenebilecek bir giinlilkk dosyasinda olaylara yardimci oldugunu garanti
eder.

11.3 Garanti siiresi, ABB Yiiklenicisinin Gegici Kabul Belgesini aldigi
tarihten itibaren otuz alt1 (36) aydir. Gegici Kabul Belgesinin Alt Yiiklenicinin
kusuru olmaksizin alinamamasi halinde, garanti siiresi ilgili Proje Tasarimli
Mallar igin Kabul Testi Belgesinin diizenlendigi tarihten itibaren kirk sekiz
(48) ay olacaktir ve boyle bir Kabul Testi Belgesinin olmamasi halinde, garanti
stiresi Teslimattan itibaren kirk sekiz (48) ay olacaktir.

11.4 Bir garanti ihlali durumunda, Madde 11.3'teki tim garanti siresi,
Miisterinin ve/veya ABB Yiiklenicisinin Proje Tasarimli Mallarin artik kusurlu
olmadigna dair yazili teyidi lizerine yeniden baslatilacaktir.

11.5 Alt Yiiklenici, garanti siiresinin sona ermesinden sonraki ii¢ (3) yillik
slire boyunca, Proje Tasarimli Mallarda yapilan denetimler veya testlerle tespit
edilmeyen ve garanti siiresinin sona ermesinden dnce baska bir sekilde ortaya
¢ikmayan, ancak Proje Tasarimli Mallarin garanti siiresinin sona ermesinden
once Alt Sozlesmeye uygun olmamasindan kaynaklanan kusurlardan
(gizli/ortik kusurlar) sorumlu olmaya devam edecek ve bunlar1 giderecektir.
Yukaridakilere bakilmaksizin, yiiriirliikteki yasa herhangi bir gizli/6rtiik kusur
icin daha uzun bir garanti siresi dngorlyorsa, bu daha uzun garanti slresi
gegerli olacaktir.
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11.6 Alt Yiiklenici, Proje Tasarimli Mallara iliskin tiim garantiler
kapsamindaki tim haklarini, unvanini ve menfaatlerini ABB Yiklenicisine
devreder, aktarir ve iletir.

11.7 Bu 11. Madde kapsaminda saglanan garantiye uyulmamas: veya Alt
Sozlesmenin bagka herhangi bir sekilde ihlal edilmesi durumunda, ABB
Yiiklenicisi kendi takdirine baglh olarak, masraflar1 Alt Yiikleniciye ait olmak
lizere asagidaki ¢Oziim yollarmndan herhangi birini veya birkagini
uygulayabilir:

11.7.1 Alt Yikleniciye, ABB Yklenicisinin bildiriminden itibaren yirmi (20)
takvim giinii icinde Alt Sozlesmenin yerine getirilmesini saglamak icin gerekli
ek igleri yapma firsati verebilir.

Aksi yazili olarak kararlagtirilmamigsa, bu tir diizeltici ¢alismalarin ABB
Yiiklenicisi tarafindan kabul edilmesi gerekir;

11.7.2 Uygun olmayan Proje Tasarimli Mallarin derhal onarilmasim veya Alt
Sozlesmeye uygun baska Proje Tasarimli Mallarla degistirilmesini saglamak.
Kusurlarin veya hasarlarin diizeltilmesi ile baglantili, Sahaya ulagim, s6kme,
temizlik, yikseltme, montaj, kurulum, test, muayene, sigorta, tamamlama ve
kabul masraflari dahil ancak bunlarla sinirlt olmamak iizere tiim masraflar Alt
Yiikleniciye ait olacaktir. Bu, Kesin Kabul Belgesinin diizenlenmesine kadar
gegen sureyi kapsar;

11.7.3 Proje Tasarimli Mallar1 Alt Sozlesmeye uygun hale getirmek igin
gerekli olan herhangi bir ek isi yapmak (veya bir {glincii sahsa
gerceklestirmesi i¢in talimat vermek);

11.7.4 ABB  Yiiklenicisinin = diizeltilmesini,  degistirilmesini ~ veya
kaldirilmasini talep etmek yerine bir fiyat indirimi yapma hakkina sahip
olacag1 kusurlu Proje Tasarimli Mallar i¢in Alt Yiiklenicinin sorumlulugundan
muaf olmaksizin baska herhangi bir Proje Tasarimli Mali reddetmek. Alt
Sozlesme Bedelinde adil bir azalmay1 yansitmak igin bir Degisiklik Talimati
diizenlenecektir. Bu diizeltmeler, nihai Odeme yapilip yapilmadigina
bakilmaksizin yapilacaktir;

11.7.5 Alt  Yiuklenicinin ihlali sonucunda ABB Yiiklenicisinin maruz
kalabilecegi bu tiir masraf ve zararlar talep etmek;

11.7.6 Madde 19.1 uyarmca Alt S6zlesmeyi feshetmek.

11.8 Alt Sozlesme kapsamimda ABB Yiiklenicisi i¢cin mevcut olan haklar ve
¢oziim yollar kiimiilatiftir ve garanti kapsaminda, kanunen veya hakkaniyete
uygun olarak mevcut olan herhangi bir hak veya ¢oziim yolunu miinhasir
kilmaz.

12. MUDAHALE

Alt Yiiklenici Proje Tasarimli Mallar1 Program dahil ancak bununla smirh
olmamak iizere Alt Sozlesmeye uygun olarak teslim etmezse ve Alt Yiiklenici
ABB Yiiklenicisinden yazili bildirim aldiktan sonra yedi (7) takvim giinii
icinde diizeltmeye baslamak i¢in (ABB Yiiklenicisi tarafindan kabul edilebilir)
tatmin edici 6nlemler almazsa, ABB Yiiklenicisi, kendi takdirine bagl olarak
ve sahip olabilecegi diger ¢oziim yollarina veya haklara ek olarak, Proje
Tasarimli Mallar (veya ilgili kismini) alabilir ve Proje Tasarimli Mallari (veya
ilgili kismini) tamamlamak igin bagka alt yiikleniciler istihdam edebilir veya
kendi kaynaklarmi kullanarak tamamlayabilir. Bu tiir herhangi bir ¢aligma,
riski ve masrafi Alt Yikleniciye ait olacak sekilde gergeklestirilecektir. ABB
Yiiklenicisi, Proje Tasarimlt Mallarin tamamlanmamis herhangi bir boliimiine
Alt Yiiklenicinin tesislerinde sahip olma ve Proje Tasarimli Mallarla ilgili tim
cizimleri, teknik bilgileri, malzemeleri, ekipmani ve Alt Yiiklenici tarafindan
saglanan (veya saglanacak) veya kullanilan diger miilkleri kullanma ve bunlari
ABB Yiiklenicisinin Proje Tasarimli Mallar1 tamamlamak i¢in uygun goérdigi
sekilde kullanma hakkina sahip olacaktir. ABB Yiiklenicisinin Proje Tasarimli
Mallar bu sekilde tamamlamak i¢in yaptigi masraflar, Proje Tasarimli Mallar
kendisi tarafindan tamamlanmus olsayd: Alt Yiikleniciye ddenmesi gereken
tutar1 asarsa, Alt Yiklenici Alt Sozlesme Fiyatimi asan tutani ABB
Yiiklenicisine ddeyecektir, aksi takdirde bu tutari Alt Ykleniciye ddenmesi
gereken veya 6denecek olan herhangi bir paradan veya Alt Yiklenicinin mali
teminatlaridan diisebilir.

13. ALT SOZLESME BEDEL{, ODEME, FATURALAMA

13.1 Alt Sozlesme Fiyati, Alt Yiiklenicinin Alt S6zlesme kapsamindaki tiim
yiikiimliiliiklerini kapsar ve belirtilen Proje Tasarimli Mallarin maliyetlerini ve
belirtilen veya tarif edilen veya edilmeyen Ucretler, vergiler, harclar, nakliye,
kar, genel giderler, lisanslar, izinler ve seyahat dahil ancak bunlarla sinirl
olmamak tizere Proje Tasarimli Mallarin saglanmasi i¢in gerekli diger tim
maliyetleri icerir.

13.2 Alt  Sozlesmede

degistirilmedikge sabittir.
13.3 Odeme kosullart

belirtilmistir.

belirtilen fiyatlar, Degisiklik Talimati ile

ve uygulanabilir prosediirler Alt Sozlesmede

13.4 Aly Yiiklenici, gegerli yasalara, genel kabul gérmiis muhasebe ilkelerine
ve Yiklenici gereksinimlerine uygun olarak, faturalar1 denetlenebilir bir
bi¢imde asagidaki asgari bilgileri igererek sunacaktir: Alt Yiiklenici adi, adresi
ve irtibat bilgileri de dahil olmak tizere referans kisi, fatura tarihi, fatura sayisi,
Siparis numarast ve Alt Yiiklenici numarasi, ABB Yiiklenicisinin adresi,
miktar, Proje Tasarimli Mallarin spesifikasyonlari, bedel (toplam faturalanan
tutar), kur, vergi ve KDV tutar1, Yetkili Ekonomik Operatdr ve/veya Onayli
Ihracate1 Yetki numarasi ve/veya diger giimriik belirleme numarasi, eger varsa.

13.5 Faturalar ABB Yiklenicisine duzenlenecek ve rehin veya ipoteklerin
gegici olarak kaldirildigina dair belgeler beraber sunulacaktir. Bir faturanin
ibraz edilmesi, Alt Yiiklenici tarafindan, bu faturanin kapsadigi donemin son
giiniine kadar (bu tarih de dahil olmak iizere) meydana gelen herhangi bir sey
i¢in, halihazirda yazili olarak ibraz edilmis olabilecegi durumlar diginda, hi¢bir
ek talebi olmadiginin bir teyidi olarak kabul edilir.

13.6 Alt Yiiklenici, proje Tasarimli Mallarin ve/veya Projenin herhangi bir
kismina kars1 herhangi bir haciz veya ipotek konulmasini 6nlemek amaciyla,
Alt Sozlesmenin ifasiyla baglantili olarak kullanilan tiim ekipman ve iscilik
icin zamaninda 0deme yapacaktir. Alt Yiiklenici, Alt Sozlesme ile ilgili
dogrudan veya dolayli olarak bu tiir ekipman veya is¢ilik tedarik etmis olan
herhangi bir kisi tarafindan bu tiir haciz veya ipoteklerin konulmasi
durumunda, masraflar1 kendisine ait olmak tizere, bu tiir haciz veya ipoteklerin
kaldirilmasi veya ¢oziilmesi i¢in gerekli tiim islemleri derhal yapacaktir. ABB
Yiiklenicisinin talebi {izerine, Alt Yiklenici, yukaridakilere uygunlugu
dogrulamak i¢in tatmin edici kanitlar sunacaktir. Alternatif olarak, ABB
Yiiklenicisi, kendi takdirine bagl olarak, haczin kaldirilmasi ig¢in 6deme
yapabilir ve bu tutarlar1 Alt Yiikleniciden mahsup edebilir.

13.7 ABB Yiiklenicisi, ABB Yiklenicisinin kanaatine dayanarak, ABB
Yiklenicisini Alt Yiklenici aleyhindeki iddialar veya Alt Yiklenicinin alt
yiiklenicilerine veya ¢alisanlarina gereken ddemeleri yapmamasi veya vergi,
har¢ veya sosyal sigorta primlerini édememesi nedeniyle BB Yiklenicisini
zarardan korumak igin gerekli olan Alt Yiikleniciye yapilan herhangi bir
O0demenin tamamini veya bir kismini alikoyma hakkini sakli tutar. ABB
Yiiklenicisi, Alt Yikleniciye borglu oldugu bu tutart mahsup etme veya Alt
Sozlesmeye uygun olarak teslim edilmeyen Proje Tasarmli Mallar i¢in
6demeyi durdurma hakkini sakl tutar. Ancak, ABB Yiiklenicisi tarafindan
yazili olarak onaylanmadik¢a, Alt Yiiklenicinin ABB Yiiklenicisinin Alt
Yiikleniciye borglu oldugu herhangi bir tutar1 mahsup etme hakk: yoktur.

13.8 ABB Yiiklenicisi ile aksi kararlagtirilmadik¢a veya ABB Yiiklenicisi
tarafindan yazili olarak talimat verilmedikge, Alt Yiiklenici, ABB
Yiiklenicisinin Alt Yiikleniciye yapmasi gereken 6demeleri alikoymasina
iligkin bir anlasmazlik veya uyusmazlik dahil ancak bunlarla simirli olmamak
iizere, tahkim ve ABB Yiiklenicisi ile herhangi bir anlagsmazlik veya
uyusmazlik sirasinda Proje Tasarimli Mallarin  zamaninda Teslimini
gergeklestirecek ve siirdiirecektir.

14. MALi TEMINATLAR

14.1 Alt Yiklenici, Yiriirliik Tarihinden itibaren on bes (15) takvim giinii
iginde Ozel Hiikiim ve Kosullarda gerektigi sekilde mali teminatlar sunacaktir.
Teminatlar, ABB Yiiklenicisi tarafindan kabul edilen saygin bankalar
tarafindan verilecektir. Teminatlar kosulsuz, geri alinamaz ve ilk talepte
Odenebilir olacaktir. Alt Yiiklenicinin bu tiir teminatlar1 saglamamasi, ABB
Yiiklenicisinin Alt S6zlesme kapsaminda sahip olabilecegi diger haklara halel
getirmeksizin, ABB Yiiklenicisinin bu tiir bir basarisizlik sonucunda maruz
kalabilecegi maliyet ve zararlar i¢in tazminat talep etme hakk1 verecektir.
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ABB Yiiklenicisi, kendi takdirine bagl olarak, Eklerde saglanan bir formatta
ana sirket veya banka teminati gibi Alt Yiikleniciden ek teminat talep edebilir.

14.2 Mali teminatlar Kesin Kabul Belgesi diizenlenene kadar gegerli
kalacaktir. Ancak, avans teminati verilmesi halinde, bu teminat Kabul Testi
Sertifikasi diizenlenene kadar gegerlidir.

14.3 Taraflar artan fiyatlar lizerinde anlagmaya varirsa, mali teminatlar, ABB
Yiiklenicisinin artan fiyatlarin yazili teyidinden itibaren yirmi (20) takvim
giinii i¢inde orantili olarak artirilacak veya aksi takdirde esdeger tutar her
faturadan diisiilecek ve Kesin Kabul Belgesinin diizenlenmesi iizerine geri
6denebilir hale gelecektir.
14.4 Mali teminatlarla

karsilanacaktir.

15. BELGELER
15.1 Alt Yiiklenici, masraflar1 kendisine ait olmak iizere:

ilgili tiim masraflar Alt Yiklenici tarafindan

15.1.1 Proje Tasarimli Mallarmn bir pargast olarak Alt Yiiklenici Belgelerini
sunacaktir. Alt Yiklenici Belgelerinin sunulmasindaki gecikme, Proje
Tasarimli Mallarin teslimatinda bir gecikme olarak kabul edilir;

15.1.2 ABB Yiiklenicisi tarafindan talep edilmesi halinde Ingilizceye ve/veya
diger herhangi bir dile ¢eviriler hazirlayacaktir;

15.1.3 Miisterinin ve/veya ABB Yiiklenicisinin teknik sartnamesini aldiktan
hemen sonra, bu sartnameleri dikkatlice kontrol edecek ve herhangi bir hata,
eksiklik veya tutarsizligi derhal ABB Yiiklenicisine bildirecektir. ABB
Yiiklenicisi, Alt Yiiklenicinin bulmasi gereken herhangi bir hata, eksiklik veya
tutarsizlikla ilgili herhangi bir masraf veya yiikiimliiliik iistlenmeyecektir;

15.1.4 ABB Yiiklenicisi, Alt Sozlesmenin ifasi sirasinda yapilan tim
degisiklikleri gosteren ¢izimlerin (“oldugu gibi”) ve sartnamelerin giincel
kopyalarini saglamak;

15.2 Sertifikalarin  gerekli oldugu durumlarda, Alt Yiiklenici bu tiir
sertifikalar1 masraflart kendisine ait olmak tizere ve ABB Yiiklenicisinin
talimatlarma uygun olarak sunacaktir. Sertifikalar ABB Yiiklenicisinin
onayma tabidir ve Alt Yiiklenici bu onay olmadan bu sertifikalarla temsil
edilen Proje Tasarimli Mallarn {iretmeyecek veya teslim etmeyecektir.
Sertifikalar, onaylanan Proje Tasarimli Mallar1 tanimlayacak ve asagidaki
bilgileri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir: Alt yiiklenicinin adi, 6ge
ads, Ureticinin ad1, uygun ¢izime referans, teknik 6zellikler boliimii ve paragraf
numarast.

15.3 Tiim Alt Yiiklenici Belgeleri, ABB Yiiklenicisinin onayma tabidir. Alt
Yiklenici, ABB Yiklenicisinin yorumlarinin bir sonucu olarak Proje Tasarimlt
Mallarin degistirilmesi gerektigi 6l¢lide, bu onaydan 6nce saglanan Proje
Tasarimli Mallar igin herhangi bir tazminat alma hakkina sahip degildir.

15.4 Alt Yiklenici Belgelerinin, ABB Yiklenicisinin Alt Yiklenici
Belgelerinin onaylanip onaylanmayacagina veya revize edilip edilmeyecegine
karar vermesini saglayacak bir durumda olmasi sartiyla ABB Yiiklenicisi, Alt
Yiiklenici Belgeleri hakkinda Alt Sozlesmede belirtilen siire igerisinde yorum
yapacaktir.

15.5 ABB Yiiklenicisi tarafindan yorumlanan Alt Yiiklenici Belgeleri, ABB
Yiiklenicisinin yorumlarinin alindig: tarihten itibaren yedi (7) takvim giinii
icinde diizeltilecek ve onay i¢in yeniden sunulacaktir.

15.6 ABB Yiiklenicisi tarafindan verilen onaylar, Proje Tasarimli Mallarin
detaylarinin, genel tasarimmin, hesaplamalarinin, analizlerinin, test
yontemlerinin, sertifikalarinin, malzemelerinin veya diger ilgili kalemlerinin
kabul edildigi anlamina gelmez ve Alt Yikleniciyi Alt Sozlesmeye tam olarak
uyma yiikiimliliiglinden muaf tutmaz. Proje Tasarimli Mallarin nihai kabulii
yalnizca Kesin Kabul Sertifikasinin diizenlenmesine tabidir.

15.7 ABB Yiiklenicisi tarafindan saglanan herhangi bir ¢izim ve belge, ABB
Yiiklenicisinin miinhasir miilkiyetinde kalacaktir ve Alt Yiiklenici tarafindan
Alt Sozlesmenin ifa edilmesi disinda herhangi bir amag¢ igin
kullanilmayacaktir. Bu tiir ¢izimler ve belgeler, ABB Yiiklenicisinin dnceden
yazili izni olmaksizin tamamen veya kismen kopyalanamaz, ¢ogaltilamaz veya
herhangi bir {iglincii sahsa iletilemez. ABB Yiiklenicisi tarafindan saglanan
tlim ¢izim ve belgeler ABB Yiklenicisinin talebi tizerine iade edilecektir.

15.8 Alt Yklenici, tum Alt Yklenici Belgelerini, Teslimattan sonra en az on
(10) y1l veya yiiriirliikteki yasalarin gerektirdigi daha uzun bir siire boyunca
saklayacaktir.

16. FiKRi MULKIYET

16.1 Alt Yiklenici, ABB Yiiklenicisine ve/veya Misteriye, Alt Yiklenici
Belgeleri ve varsa Dahili Yazilim da dahil olmak iizere, Proje Tasarimli
Mallardaki Fikri Milkiyet Haklarin1 kullanmak i¢in kalici, geri alinamaz,
devredilebilir, alt lisans1 verilebilir, miinhasir olmayan, telifsiz bir lisans verir
veya ABB Yiiklenicisine ve/veya Miisteriye verilmesini saglamayi taahhiit
eder.

16.2 Proje Tasarimli Mallardaki herhangi bir Fikri Milkiyet Hakki Alt
Yiikleniciden ABB Yiiklenicisine veya Miisteriye devredilecekse, bu devrin
hiikiim ve kosullar1 Ozel Hiikiim ve Kosullarda ayrica kararlastirilacaktir.

16.3 Dahili Yazilimin Agik Kaynak Yazilimi igermesi veya kullanmasi
halinde, Alt Yiklenici Dahili Yazilimin igerdigi veya kullandigi tim Acik
Kaynak Yazilimi hakkinda ABB Yiiklenicisini yazili olarak ve Teslimattan
once bilgilendirmelidir. ABB Yiiklenicisi Dahili Yazilimm igerdigi veya
kullandigi Acik Kaynak Yazilim bilesenlerini onaylamazsa, Alt Yiklenici
etkilenen Acik Kaynak Yazilim bilesen(ler)ini degistirmeyi kabul eder.

17. SORUMLULUK VE TAZMIiNAT

17.1 Alt Yiklenici veya alt yiiklenicilerinden herhangi birinin istihdam ettigi
kigilerin Olim veya yaralanmasiyla baglantili olarak ortaya cikan tim
yukiimliilikler, kayiplar, zararlar, yaralanmalar, maliyetler, davalar, iddialar,
talepler, licretler veya harcamalara kars1 Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisini ve
Miisteriyi tazmin edecektir.

17.2 Ydurdrlukteki zorunlu kanunlara halel gelmeksizin Alt Yiklenici, ABB
Yiiklenicisini ve Miisteriyi, Alt Yiiklenicinin Alt Sozlesmeyi ihlal etmesinden
kaynaklanan, herhangi bir sinirlama olmaksizin Yiiklenicinin ugrayacag: tiim
yikiimliiliikler, zararlar, maliyetler, kayiplar veya masraflar i¢in tazmin edecek
ve bunlardan zarar gérmesini engelleyecektir. Alt Yiiklenici, Proje Tasariml
Mallarin {igiincii bir tarafin Fikri Miilkiyet Haklarimi ihlal ettigi iddialar1 dahil
ancak bunlarla sinirli olmamak iizere, Proje Tasarimli Mallarla baglantili
olarak {iglincii bir taraf¢a ABB Yiiklenicisine karsi yapilan herhangi bir
iddiadan ABB Y iklenicisini tazmin edecek ve zarar gérmesini engelleyecektir.
ABB Yiklenicisinin talebi (zerine, Alt Yiklenici ABB Yiklenicisinin
herhangi bir Ugiincii taraf iddiasina karst savunmasim istlenecek ve
Odeyecektir.

17.3 Uglincii taraf Fikri Miilkiyet Haklarinin Proje Tasarimli Mallardan
kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ihlal edilmesi durumunda, ABB
Yiiklenicisinin Alt Sézlesme kapsamindaki haklarmma halel gelmeksizin, Alt
Yiklenici, ABB Yiklenicisinin bildirimi Uzerine, ABB Yiklenicisinin
takdirine bagl olarak, ancak masraflar1 Alt Yiikleniciye ait olmak iizere (i)
ABB Yiiklenicisi i¢in Proje Tasarimli Mallart kullanmaya devam etme hakkini
temin edecek; (ii) Proje Tasarimli Mallar1 ihlal edici olmaktan g¢ikaracak
sekilde degistirecek veya (iii) Proje Tasarimli Mallari ihlal edici olmayan Proje
Tasarimli Mallarla degistirecektir.

17.4 Alt Yiklenici, ¢alisanlarinin ve/veya alt yiiklenicilerinin eylemleri veya
ihmalleri icin, bu eylemler veya ihmaller Alt Yiklenicinin eylemleri veya
ihmalleriymis gibi tam sorumluluk istlenir.

17.5 ABB Yiiklenicisi, Alt Yiikleniciye bor¢lu olunan herhangi bir tutara kars:
Alt Sozlesme kapsaminda mahsup yapma hakkini sakl tutar.

18. SIGORTA

18.1 Kesin Kabul Sertifikasinin diizenlenmesine kadar ve Ozel Hiukim ve
Kosullarda talep edildigi lizere, Alt Yiiklenici, masraflar1 kendisine ait olmak
iizere, ABB Yiiklenicisi tarafindan kabul edilebilir saygin ve mali agidan
saglam sigortacilar ile deniz kargo sigortasi, kamu sorumluluk sigortasi, yasal
isci tazminat/igveren sorumluluk sigortasi gibi sigortalar1 yaptiracaktir.
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18.2 Tiim sigorta poligeleri, ABB Yiiklenicisini ek sigortali olarak igerecek ve
ABB Yiiklenicisi lehine sigortacinin riicu hakkindan feragat edilmesini
saglayacak sekilde onaylanacaktir. Tiim sigorta poligeleri ve riicu feragatleri,
ABB Yiiklenicisinin talebi iizerine, Miisteri igin de benzer sekilde gegerli
olacak sekilde genisletilecektir. Alt Yiiklenici, Yiirlirlik Tarihinden daha geg
olmamak tizere ABB Yiiklenicisine sigorta sertifikalarini ve primlerin
6dendiginin teyidini saglayacaktir. Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisinin talebi
tizerine bu tiir sigorta poligelerinin kopyalarmi da saglayacaktir.

18.3 Madde 18'deki teminatlarla ilgili kayip veya hasar durumunda, tim
kesintiler Alt Yiiklenicinden yapilacaktir.

18.4 Alt Yiklenici, herhangi bir iptal veya yenilememe veya herhangi bir
sigortanin kosullarindaki esaslt degisiklik i¢in otuz (30) takvim giinii i¢inde
ABB Yiiklenicisine bildirimde bulunacaktir.

18.5 Tiim Alt Yiiklenici poligeleri (is¢i tazminati/igveren sorumlulugu haric)
birincil sigorta olarak kabul edilir ve ABB Yiiklenicisisi tarafindan sahip
olunan herhangi bir sigorta, Alt Yiiklenicinin sigortacilar tarafindan katki,
eszamanly, ¢ift sigorta veya baska bir sekilde katkida bulunma veya katilma
amaciyla istenemez.

18.6 Alt Yiiklenicinin 18. Madde uyarinca sigorta sertifikalar1 saglamamasi
ve sigortayr silirdiirmemesi halinde, ABB Yiiklenicisi, masraflari Alt
Yiikleniciye ait olmak {izere s6z konusu sigorta teminatini saglayabilir.

18.7 Alt Yiiklenici tarafindan alman herhangi bir tazminat, Proje Tasarimli
Mallarin degistirilmesi ve/veya restorasyonu i¢in uygulanacaktir.

18.8 Bu Madde 18'deki higbir sey Alt Yiikleniciyi ABB Yiiklenicisine karsi
herhangi bir sorumluluktan kurtarmaz. Sigortalanmis tutarlar sorumluluk
kisitlamast olarak degerlendirilemez.

19. FESIH

19.1 ABB Yiiklenicisi, kendi takdirine bagli olarak, Alt Yiikleniciye yazili
bildirimde bulunarak derhal gecerli olmak Uzere herhangi bir zamanda
tamamen veya kismen Alt Sozlesmeyi feshedebilir. Boyle bir bildirimin
alinmasi {lizerine, Alt Yiiklenici, Alt Sozlesmenin ifasim1 durduracaktir. ABB
Yiiklenicisi, teslim edilen Proje Tasarimli Mallar ve fesihten once Proje
Tasarimli Mallarin iiretimi igin satin alinan ve Alt Yiiklenici tarafindan baska
amaglarla kullanilamayan malzemeler (soz konusu Proje Tasarimli Mallar ve
malzemeler, 6deme yapildiktan sonra ABB Yiiklenicisinin miilkiyetine
gececektir) ve Alt Sozlesmenin sona erdirilmesi i¢in yapilan diger
dogrulanmug, kanitlanmis ve dogrudan masraflar i¢in Alt Yikleniciye 6deme
yapacaktir. Ancak, higbir durumda ABB Yiiklenicisi tarafindan 6denecek
toplam tutar, Ozel Hiikiim ve Kosullarda belirtilen birikmis maliyetlerin
tutarin1 veya bunlarin yoklugunda Alt Sozlesmeye gore fesih sirasinda ABB
Yiiklenicisinin 6demesi gereken tutar1 agsamaz. Alt Yiiklenici, bu tiir bir fesih
nedeniyle bagka bir tazminat talebinde bulunmayacaktir. Alt Yiklenici,
beklenen kar kaybinin tazminat talebinden feragat eder.

19.2 ABB Yiiklenicisi, kendi takdirine bagli olarak, asagidaki durumlarda Alt
Sozlesmeyi derhal feshedebilir:

19.2.1 Alt Yiiklenici, Alt Sézlesme kapsamindaki yiikiimliiliiklerini ihlal eder
ve bu ihlali, ABB Yiiklenicisinden telafisini talep eden yazili bildirimi aldiktan
sonra on (10) takvim giini icinde gidermezse; veya

19.2.2 Madde 7.3'e tabi olarak, Alt Yiiklenici tarafindan &denecek azami
maktu tazminat tutarina ulagilmasi halinde, veya, Madde 7.5'e tabi olarak,
yasanan durumlarda, Teslimatta ABB Yiiklenicisine azami nakdi tazminat
hakki verecek bir gecikmenin meydana gelecegi agiksa; veya

19.2.3 Alt Yiiklenici, ABB Yiiklenicisi tarafindan talep edilmesi halinde, Alt
Yiiklenicinin gelecekteki performansmna iliskin yeterli giivence saglayamaz
ise; veya

19.2.4 Alt Yiiklenicinin mali veya bagka bir konumunda herhangi bir olumsuz
degisiklik olmasi1 durumunda ve bunlarla sinirli olmamak {izere:

a) Alt Yuklenici iflas ederse; veya
b) Alt Yiiklenicinin tasfiyesi igin bir karar ¢ikarsa; veya

C) Alt Yiiklenicinin bir yoneticisinin atanmasi igin yetkili bir mahkemeye
belgeler sunulursa; veya

d) Alt Yiiklenici, alacakhlart ile herhangi bir anlasma veya konkordatoya
varirsa veya alacaklilarinin herhangi bir sekilde korunmasi igin yetkili bir
mahkemeye basvuruda bulunursa; veya

19.2.5 Alt Yiiklenici, isinin énemli bir boliimiinii, goniillii veya goniilsiiz
olarak yerine getirmeyi durdurur veya sona erdirme tehdidinde bulunursa ve
bu, Alt Yiklenicinin Alt Sozlesme kapsamindaki yiikiimliilikklerini yerine
getirme kabiliyeti zerinde olumsuz bir etkiye sahipse; veya

19.2.6 Alt Yiiklenici tarafindan Alt Sozlesmede verilen herhangi bir beyan
veya garanti dogru degilse veya hataliysa, bu tiir bir dogruluk veya kesinlik
eksikliginin, bu tiir bir eksikligin yazili olarak bildirildigi tarihten itibaren on
(10) takvim guni icinde giderilmedikce, ABB Yuklenicisi Uzerinde olumsuz
bir etkiyle sonuglanmasi makul olarak bekleniyorsa;

19.2.7 Alt Yiiklenicinin kontroliinde bir degisiklik varsa.

19.3 Madde 19.2'ye gore fesih iizerine, ABB Yiiklenicisi, Alt Sozlesme
kapsaminda ABB Yiiklenicisinin Alt Yiikleniciye 6dedigi tim meblaglart geri
talep etme hakkma ve bu fesih ile baglantili olarak ortaya ¢ikan her tiirli
masraf, kayip veya zarar i¢in tazminat talep etme hakkina sahip olacaktir. ABB
Yiiklenicisi tarafindan kaldirilmasindan feragat edilmedigi siirece, Alt
Yiiklenici, Proje Tasarimli Mallarin kusurlu veya baska bir sekilde Alt
Sozlesmeye uygun olmayan ve diizeltilmemis tiim kisimlarini masraflar
kendisine ait olmak iizere derhal Sahadan kaldiracaktir.

19.4 Alt Yiiklenici, kusurlu veya uygun olmayan Proje Tasarimlt Mallart ABB
Yiiklenicisinin yazili bildirimi iizerine derhal kaldirmazsa, ABB Yiiklenicisi,
kendi takdirine bagl olarak, bunlar1 masraflart Alt Yiikleniciye ait olmak tizere
kaldirabilir (veya tgiincii bir tarafa kaldirmak igin talimat verebilir). Alt
Yiiklenici, bu tiir kaldirma ve depolama masraflarim1 miiteakip on (10) takvim
guinii icinde ddemezse, ABB Yiiklenicisi, on (10) ek takvim gini 6nceden
yazil bildirimde bulunarak, kendi takdirine bagl olarak, bu tiir kalemleri agik
artirmada veya 0zel satista satabilir ve bu tiir satiglarmn tiim maliyetlerini ve Alt
Yiiklenici tarafindan karsilanmasi gereken diger maliyetleri distildiikten sonra
net geliri hesaplayabilir.

Bu tiir satislar, tiim satig maliyetlerini ve Alt Yiiklenicinin listlenmesi gereken
diger maliyetleri karsilamiyorsa, aradaki fark Alt Yikleniciye fatura
edilecektir. Alt Yiikleniciye o zaman veya daha sonra yapilacak ddemeler bu
tutar1 karsilamak icin yeterli degilse, Alt Yiiklenici aradaki farki ABB
Yiklenicisine 6deyecektir.

19.5 Madde 19.2'ye gore fesih Uzerine, ABB Yiklenicisi, kendi takdirine
baglt olarak, Alt So6zlesmeyi tamamlayabilir (veya baska tedarikgileri
gorevlendirebilir). Bu tir herhangi bir calisma, riski ve masrafi Alt
Yiikleniciye ait olacak sekilde gerceklestirilecektir. ABB Yiiklenicisi, kendi
takdirine bagl olarak, Alt Yiiklenicinin tesislerinde ve/veya Proje Tasarimli
Mallarin tamamlanmamis herhangi bir kisminin Sahasinda yer alabilir ve tiim
Alt Yiiklenici Belgelerini, Alt Yiiklenicinin ekipmanmi ve Alt Yiiklenici
tarafindan saglanan (veya saglanacak olan) veya kullamilan diger miilkleri
kullanabilir ve bunlart ABB Yiiklenicisinin Proje Tasarimli Mallan
tamamlamak igin uygun gordiigii sekilde kullanabilir. ABB Yiiklenicisinin
Proje Tasarimli Mallar1 bu sekilde tamamlamak igin yaptig1 masraflar, Proje
Tasarimli Mallar Alt Yiiklenici tarafindan tamamlanmig olsaydi Alt
Yiikleniciye ddenmesi gereken tutar asarsa, Alt Yiiklenici bu asan tutart ABB
Yiklenicisine ddeyecek veya Alt Yikleniciye o6denmesi gereken veya
Odenecek olan herhangi bir paradan veya Alt Yiklenicinin mali
teminatlarindan diisiilecektir.

19.6 Madde 19.2'ye gore fesih izerine, ABB Yiklenicisi, Alt Yiklenicinin alt
yiiklenicileri ile herhangi bir anlagsma yapabilir ve Alt Yiiklenici, herhangi bir
sozlesmeyi devretmeyi taahhiit eder. Bu tiir atamalarla ilgili tiim masraflar1 Alt
Yiiklenici karsilayacaktir.

19.7 Ana Sozlesmenin Alt Yiiklenicinin performansi disindaki nedenlerle
feshedilmesi ve bunun sonucunda ABB Yiiklenicisinin Alt Sozlesmeyi
feshetmesi durumunda, Alt Yiikleniciye ddenecek tazminat, Alt Sézlesmenin
ilgili kismu igin Misteri tarafindan ABB Yiiklenicisine 0denen tazminata
karsilik gelecektir.
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19.8 Alt Yiiklenici, Alt Sozlesmenin feshi iizerine, ABB Yiiklenicisi
tarafindan Alt Sozlesme amaciyla Alt Yiikleniciye saglanan tiim bilgi veya
verilerin kopyalarin1 ABB  Yiiklenicisine derhal teslim edecektir. Alt
Yuklenici, ABB Yuklenicisine bu tiir bilgi veya verilerin herhangi bir
kopyasini elinde bulundurmadigini onaylayacaktir.

19.9 Alt Yiiklenici, Alt Sozlesmenin feshedilmesi {izerine, soz konusu fesih
tarihinde herhangi bir sekilde mevcut olan Proje Tasarimli Mallara iliskin tiim
sartnameleri, programlar1 ve diger bilgileri, verileri ve Alt Yiiklenici
Belgelerini, o tarihte tamamlanmis olsun ya da olmasin, derhal ABB
Yiklenicisine teslim edecektir.

19.10 Alt Sozlesmenin feshi, ne sekilde ortaya cikarsa ¢iksin, Taraflarin fesih
aninda tahakkuk eden haklarini etkilemez veya bunlara halel getirmez.

20. UYUMLULUK, DURUSTLUK

20.1 Alt Yiiklenici, Proje Tasarimli Mallari ilgili tiim yasalara, yonetmeliklere
ve uygulama kurallarina uygun olarak saglayacaktir.

20.2 Alt Yiiklenici ve alt yiiklenicileri, ABB Yasakli ve Kisith Maddeler
Listelerine ve www.abb.com - Tedarik - Malzeme Uyumlulugu kapsaminda
veya baska bir sekilde sunulan Catisma Minerallerine iliskin raporlama ve
diger gerekliliklere uymali ve ABB Yiiklenicisine talep edildigi sekilde belge,
sertifika ve beyanlar sunmalidir. Alt Yiiklenici tarafindan ABB Yiiklenicisine
(dogrudan veya dolayli olarak) Proje Tasarimli Mallar i¢in veya bunlarla
baglantili olarak kullanilan malzemelerle ilgili olarak yapilan herhangi bir
beyan, Alt S6zlesme kapsaminda bir beyan olarak kabul edilecektir.

20.3 Alt Yiklenici, tim gerekli mal c¢ekme gereksinimlerinin, mensei
kanitlarinin, ihracat ve ithalat ruhsatlarmim ve muafiyetlerin yerine
getirilmesini igeren ancak bunlarla sinirli olmayan yiirtirliikteki tiim ticaret ve
giimriik kanunlari, diizenlemeler, talimatlar ve politikalarla tamamiyla uyumlu
oldugunu ve olacagimi ve hizmetlerin gergeklestirilmesi donanimlarin,
yazilimlarin ve teknolojilerin satistyla ve devriyle ilgili olan tiim evrak islerini
ve/veya agiklamalari uygun devlet dairelerinde yapacagini, beyan ve garanti
eder.

20.4 Alt Yiklenici, Proje Tasarimli Mallara dahil edilen, bunlarla birlestirilen
veya bunlarla baglantili olarak saglanan higbir mal, malzeme, ekipman,
bilesen, parga, teknoloji veya hizmetin, ABB Yiiklenicisinin kendi takdirine
bagh olarak ABB Yiiklenicisine (lgili Devlet Kurulusu) kars: cezalar veya
diger tedbirler uygulayabilecegini diisiindiigii herhangi bir devlet makami
tarafindan siirdiiriilen kapsamli bir ambargoya tabi olan herhangi bir iilke veya
bolge menseli olmadigini beyan ve garanti eder. Proje Tasarimli Mallardan
herhangi biri ihracat kisitlamalarina tabi ise veya olacaksa, ABB Yiiklenicisini
bu kisitlamalarin ayrintilart hakkinda derhal yazili olarak bilgilendirmek Alt
Yiiklenicinin sorumlulugunda olacaktir.

20.5 Alt Yiiklenici, ABD Ozel Olarak Belirlenmis Vatandaslar (SDN) ve
Engellenen Kisiler Listesinde yer alan herhangi bir kisi de dahil olmak Uzere,
bir Tlgili Hiikiimet Kurulusu (Yaptirim Uygulanan Kisi) tarafindan uygulanan
ekonomik veya mali yaptirimlara tabi bir kisi olmadigini beyan ve garanti
eder. Alt Yiiklenici, Yaptinm Uygulanan Kisilerin, Tlgili Devlet Kurulusu
tarafindan tutulan herhangi bir yaptirim listesinde agik¢a yer almayan kisileri
ve ayni zamanda bir veya daha fazla Yaptinm Uygulanan Kisinin dogrudan
veya dolayli olarak toplamda yiizde 50 veya daha fazlasina sahip oldugu
kisileri igerebilecegini kabul eder. Alt Yiiklenici ayrica higbir Yaptirim
Uygulanan Kisinin Proje Tasarimli Mallar iizerinde herhangi bir miilkiyet
menfaati, mali menfaati veya bagka bir menfaati olmadigin1 ve Proje Tasarimli
Mallarin saglanmasinin herhangi bir Yaptirim Uygulanan Kisinin miilkiyetinin
veya milkiyet menfaatlerinin devredilmesini, ddenmesini, ihrag edilmesini
veya geri ¢ekilmesini igermeyecegini beyan ve garanti eder.

20.6 Taraflar, Ydrirlikteki yasalara aykir1 olarak (ABD Yolsuzlukla
Miicadele Yasasi, 2010 Ingiltere Riisvet Yasas1 ve uygulanabilir oldugu yerde,
Yabanci Yetkililere Riisvetle Miicadele igin OECD Sézlesmesinin uygulayan
iye llkeler ve imza sahipleri tarafindan ¢ikarilan mevzuat da dahil olup
bunlarla smirli kalmayarak), dogrudan veya dolayli bir sekilde miisterilerine,
hiikumet yetkililerine veya her bir Tarafin temsilcilerine, yoneticilerine ve
calisanlarina veya herhangi bir baska tarafa 6deme, hediye veya baska bir
taahhiitte vermeyecektir ve riigvet ve yolsuzlukla ilgili tim ilgili yasa,
mevzuat, yonetmelik ve kurallara uyacaklardir. Alt S6zlesmede yer alan higbir
sey Taraflardan higbirini veya onlarin Bagli Kuruluslarini verilmis olan veya
s0z verilen herhangi bir karsiligi diger tarafa geri ddemesi i¢in sorumlu
tutmayacaktir.

20.7 Alt Yiiklenici, ABB'nin Davranig Kurallarinin ve ABB'nin Tedarik¢i
Davranis Kurallarmm bir kopyasinin Alt Yiikleniciye verildigini veya her iki
ABB Davranig Kuralina www.abb.com/Integrity adresinden ¢evrimici olarak
nasil erisilecegine dair bilgi verildigini kabul ve teyit eder. Alt yiiklenici,
sozlesmeden dogan yiikiimliiliiklerini her iki ABB Davranis Kuralina uygun
olarak yerine getirmeyi kabul eder.

20.8 ABB, Alt Yiiklenicinin ve c¢alisanlarinin yiriirlikteki yasalarim,
politikalarin veya davranis standartlarinim siipheli ihlallerini bildirebilecekleri
raporlama kanallar1 olusturmustur: Web portali: www.abb.com/Integrity —
Raporlama Kanallari; iletisim bilgileri bu Web portalinda belirtilmistir.

20.9 Isbu Madde 20’da yer alan herhangi bir yukamlilik ihlali Alt
Sozlesmenin esasli ihlalidir ve Alt S6zlesme veya kanunda mevcut olan hak ve
¢oziim yollar1 sakli kalmak kaydiyla Sozlesmeyi derhal sona erdirmek igin
diger Tarafi yetkili kilacaktir. Alt Sozlesmede yer alan diger hiikiimlere
bakilmaksizin, Alt Yiiklenici, herhangi bir sinirlandirma olmaksizin, ABB
Yiiklenicisini yukarida bahsedilen yiikiimlilikklerin ihlalinden ve Alt
Sozlesmenin feshedilmesinden dogabilecek veya Alt Yiiklenici tarafindan
gizlenmis olan ihracat kisitlamalarindan kaynaklanabilecek her tiirlii
sorumluluk, zarar, maliyet veya masraf i¢in tazmin edecek ve bunlardan dolay1
zarar gormesini engelleyecektir.

21. GOREVLENDIRME VE TASERONLUK

21.1 Alt Yiklenici, ABB Yiiklenicisinin 6nceden verilmis yazili onay1
olmaksizin Alt Sozlesmeyi veya Alt Sozlesmenin herhangi bir boliimiini
(ABB Yiiklenicisinden gelecek parasal alacaklarin temliki de dahil) 3. kisiye
tahsis etmeyecek, yenilemeyecek, devretmeyecek, yiklemeyecek veya
tagerona vermeyecektir.

21.2 ABB Yiiklenicisi, kendi takdirine baglt olarak, Alt S6zlesmeyi veya onun
bazi kisimlarmi Bagli Kuruluglarina atayabilir, devredebilir, ipotek edebilir,
taseron verebilir veya bagka herhangi bir sekilde islem yapabilir.

22. BILDIiRiIMLER VE iLETIiSiM

Herhangi bir bildirim, taahhtlii posta, kurye, faks veya e-posta yoluyla ilgili
Tarafin adresine veya bu Tarafin bu amaglar i¢in yazili olarak digerine

bildirmis olabilecegi diger bir adrese gonderilerek Alt S6zlesmenin dilinde
yapilacaktir. E-posta ve faks, alic1 Tarafin yazili onayini gerektirir.

23. FERAGATLER

Alt Sozlesmenin herhangi bir hiikkmiiniin, icra edilmemesi veya
uygulanamamasi bu hiitkiimden feragat edildigi anlamina gelmez ve o hiikmiin
veya Sozlesmede yer alan bagka bir hiikkmiin daha sonra uygulanma hakkin
etkilemez.

24. YONETIM HUKUKU VE ANLASMAZLIK COZUMU

24.1 Alt Sozlesme icin belirlenen amir kanun ABB Yiiklenicisinin kayitlh
oldugu iilkenin (ve/veya gegerli oldugu yerlerde eyaletin) kanunlaridir, ancak
kanunlar ihtilafi kurallari ve Birlesmis Milletler Uluslararas1 Mal Satist
Konvansiyonu hari¢ tutulacaktir.

24.2 ABB Yiiklenicisi ve Alt Yiiklenicinin ayni iilkede kayitli olmasi halinde,
Alt Sozlesme ile baglantili olarak ortaya ¢ikan ve dostane bir sekilde veya
arabuluculuk yoluyla c¢ozilemeyen her turli ihtilaf, ¢dzim igin ABB
Yiiklenicisinin kayitli oldugu yerdeki yetkili mahkemelerin yargi yetkisine
sunulacaktir.

24.3 ABB Yiiklenicisi ve Alt Yiiklenici farkli iilkelerde kayitli ise, Alt
Sozlesmeyle baglantili olarak dogabilecek olan ve dostane veya arabulculuk
yollariyla ¢dziime kavusturulamayan her tiirlii ihtilaf, nihai olarak Uluslararasi
Ticaret Odasinin Tahkim Kurallar altinda yine bu Kurallar uyarinca atanacak
olan ii¢ hakem tarafindan ¢6ziime kavusturulacaktir. Tahkim yeri, ABB
Yiiklenicisi tescilli oldugu yer olacaktir. Yargilamalarin ve kararn dili
ingilizce olacaktir. Hakemlerin karar1 nihaidir ve her iki Taraf icin de
baglayicidir ve Taraflardan higbiri diizeltme talebinde bulunamaz.
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24.4 Alt Yiiklenici, herhangi bir iddiay1 kanitlamak i¢in gerekli olabilecek bu
tir ¢agdas kayitlar1 tutacakti. ABB Yiiklenicisinin sorumlulugunu kabul
etmeksizin, ABB Yiiklenicisi, kendi takdirine bagli olarak, Alt Yiikleniciden
herhangi bir talep bildirimi aldiktan sonra, kayit tutmay: izleyebilir ve Alt
Yiikleniciye daha fazla giincel kayit tutmasi talimatini verebilir. ABB
Yiiklenicisi, ya kendisi ya da kendi takdirine bagli olarak yetkilendirebilecegi
saygin ve yetkin acenteleri veya temsilcileri kullanarak, Alt Yiiklenicinin
sistemlerini denetleme ve Alt Yiiklenicinin Alt Sozlesmeye 6zel kayitlarini
tutma hakkina sahiptir ve Alt Yiiklenici, Yiiklenicinin sistemleri denetlemesi
ve Alt Yiiklenicinin tiim alt yiiklenicilerinin kayitlarin1 tutmasi i¢in benzer
haklara sahip olmasimi saglayacaktir. Boyle bir denetim veya inceleme, Alt
Yikleniciyi yukimlilik veya sorumluluktan kurtarmaz.

25. GIZLIiLiK, VERI GUVENLIiGI, VERi KORUMA

25.1 Alt Yiklenici, tim ABB Yiiklenicisi Verilerini ve ABB Yiuklenicisinin
veya onun Bagli Kuruluslarmm isiyle, iiriinleriyle ve/veya saglanan Proje
Tasarimli Mallar ile baglantili olarak elde etmis oldugu teknolojileriyle ilgili
olan diger bilgileri (Alt Sozlesmenin kabuliinden 6nce veya sonra edinilmis
olsun veya olmasm) tam bir gizlilik i¢cinde saklayacaktir. Alt Yiiklenici, bu tir
gizli bilgilerin ifsasini, ABB Yiiklenicisine Proje Tasarimli Mallarin
saglanmasi amactyla bunlar1 bilmesi gereken ¢alisanlari, temsilcileri veya alt
yiiklenicileri veya diger Uiciincii taraflarla sinirlandiracaktir. Alt Yiiklenici bu
calisanlarin, acentelerin, taseronlarn veya diger {glincli kisilerin, Alt
Yiiklenicinin de tabi oldugu gizlilik yiikiimliiliigiine tabi olmalarin1 ve bu
yikiimliilikklere uymalarini saglayacaktir ve yetkisiz olarak yapilacak olan tim
ifsadan sorumlu tutulacaktir;

25.2 Alt Yiklenici, ABB Yiiklenicisi Verilerinin yetkisiz erisimine veya ifsa
edilmesine karsi korunacak ABB Yiiklenicisi Verilerinin tiiriine uygun olan
koruyucu o6nlemleri uygulayacak ve isbu ABB Yiiklenicisi Verilerini, ilgili
sektordeki genel kabul gormiis koruma standartlarina uygun olarak veya kendi
gizli ve ozel bilgileri ile ayn1 olgiide ve aymi sekilde (hangi standart daha
yiiksekse) koruyacaktir.

Alt Yiiklenici gizli bilgileri “Izin Verilen flave Bilgi Alictlarma” (denetgiler,
hukuk misavirleri ve danismanlar gibi Alt Yiklenicinin yetkili temsilcileri
anlamima gelmektedir), (i) bilgilerin siki sekilde yalnizca bilmesi gereken
kisilere agiklanmas1 prensibine gore agiklanmast ve (ii) bu izin Verilen Tlave
Bilgi Alicilar1 ile Alt Yiklenici arasinda hiikiimleri 6zinde buradaki
hiikiimlere benzer nitelikte olan bir gizlilik s6zlesmesi imzalanmis olmasi veya
uygulanabildigi yerlerde, bu bilgilerin gizliliginin saglanmasi igin profesyonel
idari kurallarla uymalarmin gerekli olmasi kaydiyla agiklayabilir. Alt
Yiiklenici, ABB Yiiklenicisi veya Bagli Kuruluglarindan herhangi biri
tarafindan zaman zaman Alt Yikleniciye saglanan herhangi bir giivenlik
prosediiri, politikas1 veya standardina ve ozellikle
www.abb.com/Supplying/Cybersecurity ~ adresinde  sunulan veya Alt
Sozlesmede baska bir sekilde belirlenen Tedarikgiler igin ABB Siber Giivenlik
Gerekliliklerine uyacak ve izin Verilen Ek Alicilarin bunlara uymasini
saglayacaktir.

25.3 Alt Yiiklenici (i) ABB Yiiklenici Verilerini Proje Tasarimli Mallarin
saglanmasi disinda herhangi bir amagla kullanmayacak veya (ii) ABB
Yiiklenici Verilerini ilgili s6zlesme belgelerinin gerektirdigi durumlar disinda
herhangi bir bi¢imde tamamen veya kismen ¢ogaltmayacak veya (iii) ABB
Yiiklenici Verilerini {zin Verilen Ek Alicilar diginda veya ABB Yiiklenicisinin
onceden yazili izni olmadan herhangi bir ti¢lincii tarafa ifsa etmeyecektir.

25.4 Alt Yiiklenici, Proje Tasarimli Mallarin saglanmastyla baglantili olarak
kullanilan tiim bilgisayarlar ve yazilimlar igin gerekli yeterli viriis koruma
yazilimmi ve isletim sistemi giivenlik yamalarini masraflar1 kendisine ait
olmak (zere kuracak ve giincelleyecektir.

25.5 Alt Yiiklenici, veri giivenligi ihlalleri siiphesi veya herhangi bir ABB
Yiiklenici Verileri ile ilgili diger ciddi olaylar veya diizensizlikler hakkinda
ABB Yiiklenicisini gecikmeden bilgilendirecektir.

25.6 Alt Yuklenici, ABB Yiiklenicisinin Alt Yiikleniciden aldigi her tiirlii
bilgiyi ABB Yiiklenicisinin Bagh Kuruluslarina ve iiglincii taraflara
verebilecegini kabul eder.

25.7 Kisisel Verilerin Korunmasi

25.7.1 ABB Yiiklenicisi Kisisel Verileri Alt Yiikleniciye ifsa ederse, Alt
Yiiklenici gegerli tiim veri koruma yasalaria ve diizenlemelerine uyacaktir.

25.7.2 Alt Yiiklenici, ilgili riske uygun Kisisel Veriler igin bir giivenlik
seviyesi saglamak ve islem sistemlerinin ve hizmetlerinin devam eden
gizliligi, biitinliginii, kullanilabilirligini ve esnekligini saglamak i¢in uygun
fiziksel, teknik ve organizasyonel 6nlemleri uygulayacaktir.

25.7.3 Alt Yiklenici, www.abb.com/Privacy adresinde yer alan ilgili ABB
Yiklenicisi Gizlilik Bildirimini (Tedarikci veya Yiklenici Bildirimi) ABB
Yiiklenicisi igin Proje Tasarimli Mallarin saglanmasinda yer alacak
¢alisanlarina iletmek i¢in tiim makul ¢abay1 gosterecektir.

25.7.4 ABB Yiiklenicisi ve/veya Bagli Kuruluslarimin goriisiine gore Alt
Yiiklenici; yirtrlitkteki veri koruma yasalarina ve yonetmeliklerine ve/veya
yetki sahibi diizenleyici kurumlar tarafindan belirlenen yonergelere ve
tavsiyelere uygunluk saglamak iizere, bu hiikkiim ve kosullar belgesinin 25.
Maddesinde belirtilen makul degisiklikler i¢in muvafakatini geciktirmeden
vermeyi ve bu degisiklikleri ABB Yiiklenicisine ek maliyet getirmeden
uygulamay1 kabul eder.

25.7.5 Alt Yiiklenici, Kigisel Verileri Sézlesmeye uygun sekilde islemek
icin ABB Yiiklenicisi veya Bagli Kuruluslan ile ilave veri igleme veya veri
koruma anlagmalar1 yapmanin gerekebilecegini kabul eder. Bu anlasmalar ilk
basta Alt Sozlesmenin pargasi olarak yapilmadiysa, Alt Yiiklenici, Bagh
Kuruluslar veya alt yiiklenicileri ABB Yiiklenicisinin talebi iizerine derhal
bu anlagmalari, ABB Yiiklenicisi tarafindan ve ilgili yasa veya yetkili bir
veri koruma kurumu veya yetkili diger kurumlar tarafindan belirlendigi
sekliyle yapmay1 kabul eder.

26. BOLUNEBILIRLIK

Alt Sozlesmenin herhangi bir sartinin gegersizligi veya uygulanamazlig, kalan
sartlarin gegerliligini veya uygulanabilirligini olumsuz yonde etkilemeyecektir.
Bu Alt Soézlesme, gegersiz veya uygulanamaz olan sartin, benzer ekonomik
etkiye sahip bir sart ile degistirilmis gibi bir etkisi olacaktir.

27. ARTAKALMA

27.1 Fesih sonrasinda dahi devamliliklarinin siirecegi agikga belirtilmis olan
Alt Sozlesme hiikiimleri veya tabiatlart veya kapsamlar itibariyle fesih
sonrasinda tam yiiriirliiklerinin boyle bir fesih durumuna ragmen devam
edecegi dikkate alinan hiikiimlerdir.

27.2 Madde 11 (Garanti ve Coziim Yollarr), 15 (Belgeler), 17 (Yukumlilik ve
Tazminat) ve 25 (Gizlilik, Veri Giivenligi, Veri Koruma) maddelerinde
belirtilen yiikiimliiliikler siiresiz olarak kalacaktir ve Alt Sozlesmenin sona
ermesinden veya feshedilmesinden sonra da gecerli olacaktir.

28. BUTUNLUK

Alt Sozlesme, Taraflar arasindaki sozlesmenin tamamimi teskil eder ve
konusuyla ilgili olarak Taraflar arasinda sozlii veya yazili olarak yapilmis
herhangi bir dnceki sdzlesmenin yerine geger.

29. TARAFLARIN ILiSKiSi

Taraflar arasindaki iliski, emsallerine uygun olarak hareket eden bagimsiz
taraflarin iligkisidir ve Alt Yiiklenicinin ABB Yiiklenicisinin bir temsilcisi
veya ¢alisan1 oldugu veya ABB Yiiklenicisi veya Misteri ile herhangi bir
ortaklig1 oldugu seklinde yorumlanamaz ve Alt Yiiklenici kendisini ABB
Yiiklenicisi veya Miisteri adina temsil etmez veya hareket etmez.

30. ELEKTRONIK IMZA

Taraflar, Alt S6zlesmenin yazil sekil gerektirdigi veya Taraflarca imzalanmasi
gereken belgeler dahil ancak bunlarla sinirli olmamak tizere, Alt S6zlesmeyle

ilgili her tirli belge igin yetkili kisiler tarafindan uygulanan elektronik
imzanin (6rn. Adobe Sign) yeterli ve baglayici oldugunu kabul eder.
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